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2.1 MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
2.1.1 OBJETO DEL PROYECTO 
 
 
El objeto de este proyecto tiene como finalidad la definición a nivel 
constructivo de las obras necesarias para la construcción de una nave industrial, que 
será utilizada para el almacenamiento de repuestos en la empresa de hojalata 
“ArcelorMittal”. Para facilitar el transporte dentro del taller de las piezas (rodillos, 
cilindros, motores…) también se instalará una grúa puente de 5 Tn. de capacidad, la 
cual abarcará prácticamente toda la nave. 
 
 
La nave industrial está situada en el municipio Vizcaíno de Etxebarri, a pocos 
metros de la nave principal de la fábrica. El cliente de este proyecto será la empresa 
ArcelorMittal España, con sede en Ctra Toledo- Villaverde (Madrid). 
 




Etxebarri, Latitud: 43.2440757,Longitud:  -2.8959224999999833 
 
Imagen 2.1.1. Ubicación nave 
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2.1.2 ALCANCE DEL PROYECTO 
 
 
En este proyecto se redactan las soluciones adoptadas para el diseño y la 
posterior construcción de una nave industrial destinada al almacenamiento de 
diversos repuestos de la fábrica tales como motores, cilindros, reductoras… 
 
 
En la nave no se va a desarrollar ningún proceso industrial, su único cometido 
será almacenar el material. La totalidad de la extensión de la nave será utilizada 
para el almacenamiento de repuestos. 
 
 
Para facilitar este transporte de material a lo largo de la nave y su 
carga/descarga en los camiones, también se diseñará una grúa puente, que se 
moverá por unos carriles elevados, unidos por ménsulas a los pilares, a una altura 








La necesidad de una nueva nave surge a raíz de la falta de espacio para el  
almacenaje de bobinas dentro de la nave de la fábrica. El actual almacén se 
trasladará al nuevo, dejando más espacio para almacenar bobinas. 
 
 
Para la realización de este proyecto se han tenido en cuenta las directrices 
urbanísticas del Ayuntamiento de Etxebarri, guardando los retranqueos, superficies, 
volúmenes y demás Normas de Edificación requeridas. 
 
2.1.4 NORMAS Y REFERENCIAS 
 
 
2.1.4.1 NORMAS APLICADAS Y DISPOSICIONES LEGALES 
 
 
Para redactar este proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas y 
documentos: 
 
• Código técnico de la edificación, CTE, dentro del cual se han utilizado los 
siguientes documentos básicos: 
 
-Documento básico SE-AE: Acciones en la edificación. 
 
 -Documento básico SE 1: Resistencia y estabilidad. 
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-Documento básico SE 2: Aptitud al servicio. 
 
-Documento Básico SE-A: Seguridad estructural acero. 
 
• Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las Obras de 
Construcción según el REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre. 
 
• Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 
industriales”, recogido en la norma básica de la edificación NBE-CPI/96, 
actualizado en el REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre. 
 
• Instrucción de hormigón estructural (EHE), aprobado por el REAL 
DECRETO 2661/1998 del 11 de diciembre. 
 
• BOE-Pliego De Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes- PG3. 
 
• FEM-AEM, Asociación española de Manutención. 
 
 
Normativa para planos: 
 
 
 -Escalas UNE 1-026-83/2 
 
 -Formatos UNE 1-026-83/2 
 
 -Referencia de elementos UNE 1-100-83 
 
 -Lista de elementos UNE 1-135-89 
 
 -Escritura UNE 1-034-71/1 
 
 -Doblado de planos UNE 1-027-95 
 








• Alonso Girón J.M y otros, “Metodología, organización y gestión de proyectos”. 
 
EUITI. Bilbao. 2004. 
 
• E. Zorrilla y J. Muniozguren, “Normalización básica – Dibujo técnico”. ETSI de 
Bilbao. 1996. 
 
• Larrodé,  E.;  Miravete,  A.  “Grúas”.  Edita  Servicio  del  Centro  Politécnico 
 
Superior de la Universidad de Zaragoza. 1996, Zaragoza. 
 
• S. Timoshenko, Resistencia de materiales. Espasa-Calpe. 1957, Madrid. 
 
• Miravete,  A.  “Aparatos  de  elevación  y  transporte  ”.  Servicio  del  Centro 
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Politécnico Superior de la Universidad de Zaragoza. 1998, Zaragoza. 
• Argüelles Alvarez, R. Tomos I, II y III. “La estructura metálica hoy”.Librería 
Técnica Bellisco. 1975, Madrid 
 
• Aceralia Construcción (Grupo Arcelor). “Manual de cerramiento metálico”. 
 
• Antonio Manuel Reyes “ CYPE. Calculo de estructuras metalicas con Metal 
3D. Manual avanzado ”Editorial: Anaya Multimedia. Madrid.2007 
 




• “Catálogo general cerramientos” ArcelorMittal, 2003, Barcelona. 
 
• Catálogo “Grúas puente estándar” de Jaso industrial, 2010. Gipuzkoa 
 
• Catálogo Perfiles de Arcelor estructural de AcerlorMittal . 
 



















-www.coacyle.com/descargas/cat_coacyle_155511703.pdf (DB HS Salubridad)
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2.1.4.3 PROGRAMAS DE CÁLCULO 
 
Para el cálculo de los pórticos y los esfuerzos sobre los elementos y las 
zapatas se ha utilizado el programa Nuevo Metal 3D de CYPE. Para el cálculo de 




Para realizar los planos y los croquis que aparecen en el anexo 2: Memoria y 
anexo 3: Cálculos, se ha utilizado el Autocad 2010. 
 
Para los cálculos de precios de las partidas se ha utilizado el programa 





2.1.4.4  OTRAS REFERENCIAS 
 
Todas las definiciones o abreviaturas son aquellas que se recogen en el 
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. 
 




2.1.5  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Esta nave será una construcción de planta rectangular y estructura metálica, 
será aporticada a dos aguas y estará constituida por 6 pórticos biarticulados de 
sección constante unidos entre sí mediante correas. 
 
Las dimensiones de la nave serán de 14 metros de luz por 25 metros de 
largo, lo que supone una superficie total en planta de 350 m
2
 que estará situada en 
una parcela de más de 600 m
2
. Contará con una cubierta a dos aguas con una 
inclinación de 10º, siendo la altura en la cumbrera de 10,23 metros y en los extremos 
de 9 metros. 
 
La nave estará dotada de un puente grúa birraíl de 5 tn de capacidad, con 
una luz de 13 m. actuando a lo largo de toda la longitud de la nave, por lo que estará 
provista de las correspondientes ménsulas de apoyo para la viga carril del puente 
grúa a una cota de 7,5 metros.  
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La estructura metálica estará compuesta por perfiles de sección constante 
tanto los pilares como las vigas reforzadas en las uniones zapata-pilar, pilar-viga y 
viga-viga. Para toda ella se usará el acero tipo S-275 JR. En los laterales de la nave, 
se colocará un cerramiento lateral realizado por fábrica de ladrillo de dimensiones 
240 x 115 x 50 mm. hasta alcanzar un altura de tres metros, de ahí hasta el alero 
se dispondrá de correas de perfil laminado y cerramiento por paneles tipo sándwich. 
Para las correas de cubierta por el contrario se han dispuesto perfiles conformados 
en frío. A partir de estos datos principales se van a desarrollar los cálculos del 
proyecto, tanto de la nave cómo de la grúa puente. Para los cálculos será también 
trascendental tener en cuenta los siguientes datos de la grúa-puente ya que sus 
características y sus solicitaciones condicionarán la estructura de la nave, para la 
cual se proyectan unas ménsulas junto a los pórticos y dos vigas raíl. 
 
 
A continuación se muestran las características principales  de la grúa puente: 
 
 CARGA MÁXIMA DE ELEVACIÓN: 5 Tn 
 
 ALTURA MÁXIMA DE ELEVACIÓN: 7,5 m 
 
 VELOCIDAD DE ELEVACIÓN: 4 m/min 
 
 VELOCIDAD DE TRASLACIÓN DEL CARRO: 10 m/min 
 
 DISTRIBUCIÓN DE CARGA: sistema distribuido en 4 ramales 
 
 LUZ DEL PUENTE: 13 m 
 






2.1.6  PRESTACIONES DE LA NAVE 
 
 
El solar en el que se va a construir la nueva nave, está ubicado en una 
parcela propiedad de la empresa “ArcelorMittal” en su planta de Etxebarri. La 
construcción se realizará de acuerdo con las Normas Subsidiarias de tipo B del 
municipio de Etxebarri, como instrumento de ordenación integral del territorio 
municipal. 
 
En primer lugar se examina la superficie de ocupación máxima, este polígono 
exige un ratio de edificación de parcela del 70%, por lo que en este caso se cumple 
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con la normativa vigente, ya que de los 600 m
2
 de la parcela, se van a construir 350 
m
2
, un porcentaje menor (58,3 %) al máximo establecido por la norma. 
 
El régimen de usos de la zona industrial es el que se pormenoriza a 
continuación: 
 
Área industrial privatizable: 
 
 
Está constituida por la superficie destinada en la Ordenación a la implantación 
del uso industrial adjudicado al dominio privado. Se configura en base a su 
subdivisión en las denominadas parcelas privatizables que se componen de dos 
tipos de suelos con diferente finalidad: 
 
 
 -Espacios edificables 
 
 -Espacios libres de usos complementarios. 
 
 
• Usos permitidos en el espacio edificable: 
 
 -Industrial: Categorías todas. En todas sus situaciones, de acuerdo con la 
clasificación y limitaciones previstas en el Capítulo de Régimen de usos del 
suelo de las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de Etxebarri. 
 
 
 -Usos especiales: Garaje y venta-exposición de vehículos. 
 
 
 -Uso guardería de aparcamientos vehículos a motor. 
 
 
• Usos tolerados en el espacio edificable: 
 
 
• Con una incidencia total conjunta en la edificabilidad del sector no superior a 15% 
son los siguientes:  
 
• Residencial: Guarda de industrias, máximo una vivienda por cada manzana 
industrial. 
 
• Equipamientos: En todas sus clases. 
 
 
• Usos prohibidos en el espacio edificable: 
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 -Residencial: Todas excepto vivienda del guarda de industrias. 
 
 -Industrial: El resto de categorías no contempladas en los usos permitidos. 
 
• Usos permitidos en el espacio libre de usos complementarios: 
 
 
 -Red viaria interna de la parcela. 
 
 -Aparcamiento en superficie. 
 
 -Jardines y zonas verdes. 
 
 -Áreas de carga y descarga y almacenamiento ocasional. 
 
 -Redes de abastecimiento subterráneas. 
 
 -Depósitos subterráneos de combustibles. 
 
 
Por su propia definición no se permitirá en este espacio ningún tipo de 





• Parcela mínima: 500 metros cuadrados 
 
 
• Frente mínimo de parcela: 12 metros a cualquier vial de la ordenación, y 
limitando al menos con uno de ellos. 
 
 
• Ubicación de parcelas privadas: No se admiten parcelas interiores dentro de 
las parcelas privatizadas que no limiten con el Sistema Viario. 
 
 
• Ocupación máxima: Según cuadro de la superficie de la parcela privada, para 
la edificación sobre rasante. 
 
 
• Edificabilidad máxima: Las superficies cubiertas ubicadas en planta baja, 
destinadas a aparcamiento de vehículos no computarán a efectos de 
edificabilidad, siempre y cuando los espacios así definidos sólo se utilicen para 
dicho uso y estén permanentemente abiertos lateralmente. 
 
• Edificabilidad total: No podrá superarse la edificabilidad máxima prevista en 
Normas Subsidiarias de Planeamiento del Ayuntamiento de Etxebarri. 
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• Separación mínima entre edificaciones: Será de 8 metros, cuando no se 





• Altura máxima: Será de 12 metros en todos los puntos del terreno medidos 
hasta la cara inferior del forjado de cubierta. 
 
 
• Número de plantas: Planta baja más una planta elevada. 
 
 
• Altura mínima entre plantas: Será de 3,50 metros medidos de suelo a suelo 
cuando sea de uso industrial. Se podrá reducir esta altura a 2,60 metros en 
oficinas, vestuarios y servicios. 
 
 
• Cerramiento de parcelas: En caso de realizarse cierres de parcela, se 
deberán seguir los criterios del proyecto de urbanización, con el fin de definir un 
cerramiento único para todos los frentes de parcela que den a un vial de la 
ordenación general. Se propondrá un cierre de una altura máxima de 2,50 
metros, teniendo un zócalo de obra de fábrica de entre 60 y 100 cm. Se podrá 




• Por cumplimiento de la normativa de proyecto de Proyecto de Urbanización, 
(anchura normal de las aceras de 2,00 metros), se regula la localización y 
tratamiento de los cierres de las parcelas de manera que se amplíe hacia el 
interior (mediante zona ajardinada) la anchura de las aceras hasta llegar a los 3 
metros. Esta situación afectará a la ocupación máxima permitida. 
 
 
 Condiciones acústicas: 
 
Desde el punto de vista del potencial de integración o incidencia urbanística, se 
clasifica el uso industrial en la categoría 2ª. Dicha categoría engloba las actividades 
propiamente industriales, y tiene las siguientes limitaciones: 
 
 
• Ubicación: En suelo clasificado exclusivamente como industrial. 
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Dado el uso del edificio no existe ninguna maquinaria importante sino que las 
mínimas para cumplir los fines indicados anteriormente; siendo la potencia instalada 




Para el uso industrial dado es necesaria la debida insonorización, de modo 
que no superen los 40 DbA, en su parte exterior, o los 35 DbA desde las 22 horas 




2.1.7 PLANIFICACIÓN DE OBRA 
 
La ejecución de los trabajos debe realizarse siguiendo un orden natural, de 
abajo hacia arriba y teniendo en cuenta que ciertos trabajos deben ser ejecutados 
antes que otros por ser soporte de ellos. Se prevé la duración de los trabajos a 
realizar. 
 
Se propone el siguiente orden en la ejecución de los mismos. 
 
Se realizarán en primer lugar los denominados trabajos previos a la 
realización de la obra propiamente dicha y que consisten en: 
 
- Instalación de los servicios higiénicos, vestuarios y oficina de obra.  Duración: 1 día 
 
- Acometida eléctrica y cuadro general de protección y medida.          Duración: 1 día 
 
- Vallado del solar, con instalación de las puertas de acceso para vehículos y para el 
personal y señalización. Duración: 3 días 
 
- Infraestructura básica de caminos interiores para circulación de vehículos y para el 
personal. Duración: 5 días 
 
- Acondicionamiento de las zonas destinadas a maquinaria auxiliar y para acopios 
de materiales. Duración: 1 día 
 
A continuación se realizarán los trabajos correspondientes a la infraestructura 
básica de la urbanización, los cuales pueden realizarse simultáneamente, si es 
preciso, con los de movimiento de tierras y cimentación de las edificaciones y que 
consisten en: 
- Explanación. Duración: 10 días 
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- Red de saneamiento. Duración: 10 días 
 
- Red de agua potable. Duración: 5 días 
 
- Canalización para suministro de energía eléctrica. Duración: 5 días
 
- Canalización para alumbrado. Duración: 1 semana 
 
Los trabajos propios de la construcción de los edificios, se realizarán 
siguiendo el orden que se indican a continuación, teniendo en cuenta que los 
distintos gremios u oficios organizarán sus trabajos procurando reducir, en lo posible, 
la coincidencia de varios gremios en un mismo trabajo. 
 
- Movimiento de tierras para cimentación. Duración: 2 semanas 
 
- Cimentación. Duración: 4 semanas 
 
- Saneamiento horizontal y acometida a la general Duración: 3 semanas 
 
- Solera de hormigón. Duración: 1 semana 
 
- Estructura. Duración: 3 semanas 
 
- Colocación de material de cubierta. Duración: 3 semanas 
 
- Acabado de fachadas.                                                         Duración: 2 semanas 
 
 
- Acometida eléctrica. Duración: 1 semana 
 
- Instalación empotrada para corriente eléctrica. Duración: 5 días 
 
- Instalación de desagües. Duración: 1 semana 
 
- Instalación eléctrica. Duración: 1 semana 
 
- Remates varios. Duración: 1 semana 
 
- Colocación y puesta en marcha de la grúa puente. Duración: 1 semana 
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2.1.8 PLAN DE CALIDAD DEL PROYECTO 
 
2.1.8.1 RESULTADO DEL ESTUDIO 
  
A la hora de hacer este tipo de proyecto, se pueden plantear dos métodos de 
construcción diferentes. Por un lado una construcción de acero y otra de hormigón. 
En el caso del hormigón puede ser prefabricada o construida “in situ”. En nuestro 
caso el material dominante va a ser el acero, esta decisión se ha tomado 
principalmente debido a una mayor rapidez en el montaje que el hormigón y mayor 
facilidad de ampliación en un futuro.  
La nave tendrá unas dimensiones de 14 metros de ancho y 25 metros de 
largo. Se dispondrá una cubierta a dos aguas con una inclinación de 10º con la que 
se conseguirá que la cumbrera alcance una altura de 10,23 metros. Para colocar una 
cubierta a dos aguas, existen dos opciones, poniendo columnas en medio de la 
estructura o sin ponerlas. Como la nave contará con una grúa puente, tendremos 
que decantarnos por la segunda opción.  
 
2.1.8.2 RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 
A continuación se muestra un resumen de las diferentes partidas del presupuesto: 
 
1.  PARTIDAS  
1.1. Cimentación............................................................................... .....14.085,22 € 
1.2. Estructura metálica........................................................................ ….53.085,33 €
1.3. Cerramientos.............................................................................. .......15.324,5 € 
1.4. Carpintería metálica............................................................................... 7.697 €
 
 1.5. Grúa puente……………………………………………………….……….12.494 € 
 
 1.6.Instalación contra incendios……………………………….………........1.198,25 € 
 
 1.7.Sistema de evacuación de agua……………………...……………..…3.051,32 € 
 
 1.8.Seguridad y salud…………………………………………...…………..16.412.45 € 
 
 1.9.Control de calidad…………..……………………...…………………...15.487,65 € 
 






PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: 142.447,73  € 
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN  
PRESUPUESTO EJECUCIÓN DE MATERIAL....................................... 142.447,73  €
GASTOS GENERALES (13%).................................................................... 18.518,205 €











2.1.9 ORDEN PRIORIDAD DE LOS DOCUMENTOS 
 
El orden de prioridad de los documentos ante posibles discrepancias que 
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2.2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 




La base de la nave contará con unas zapatas dispuestas de la siguiente manera: 
 
En el croquis de la cimentación generada en el Nuevo Metal 3D, se pueden 
observan todas las zapatas que tiene la nave y la viga de atado que les une y cierra 
perimetralmente la nave. En los planos están numeradas las zapatas para evitar 
posibles confusiones. 
 
En la cimentación por cuestiones de optimización, se ve que hay dos tipos de 
zapatas, ya que las hastiales tendrán que soportar menor carga y por consiguiente, 
podrán ser de menor dimensión. A continuación se muestran los dos tipos de 
zapatas: 
 
• Tipo A: 250 cm x 250 cm x 80 cm. 
 
• Tipo B: 270 cm x 270 cm x 95 cm. 
 
Las zapatas Tipo A son las correspondientes a los pórticos hastíales (Z1, Z2, 
Z3, Z4, Z13, Z14, Z15 y Z16). 
Las zapatas Tipo B indican las de los pórticos centrales (Z2, Z3, Z5, Z6, Z7, 
Z8, Z9, Z10, Z11 y Z12). 
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El hormigón tiene buena resistencia a compresión, no así como a tracción, por 
lo que se combina con el acero de tal manera que este pueda absorber las cargas 
que el hormigón no es capaz de absorber por si mismo. Toda la cimentación se 
resuelve con zapatas hormigón HA-25 control estadístico y barras de acero 
corrugado B-400S control normal. La tensión del terreno es de 2 kg/cm
2
. Las 
zapatas se realizarán sobre un espesor de 5 cm de hormigón de limpieza. Para la 
realización del cálculo de las zapatas se han utilizado los resultados que proporciona 
el programa “Nuevo Metal 3D” de Cype. Las disposiciones de las zapatas están 
representadas en el plano NV-04. 
 
 
2.2.1.1.1. Zapata tipo A 
 
 
Las zapatas de tipo A corresponden a las colocadas en los pórticos hastíales 
y aguantarán las cargas producidas por los pilares hastiales y los pilarillos hastiales. 
En la nave hay 8 zapatas de estas características, colocadas en la base del pórtico 
hastial y final. 
 
 
Estas zapatas son cuadradas, con su placa y pilar centrado de manera que 
aguante los esfuerzos de la mejor manera. Sus dimensiones se aprecian en el 
dibujo, siendo de 250 cm x 250 cm x 80 cm. 
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• Inferior X: 17Ø12c/14 
 
• Inferior Y: 17Ø12c/14 
 
• Superior X: 17Ø12c/14 
 





Imagen 2.2.3. Zapata tipo A 
 
 
2.2.1.1.2.  Zapata tipo B 
 
 
Las zapatas de tipo B se refieren a las colocadas en los pórticos centrales. En 




Estas zapatas también son cuadradas, para facilitar las condiciones de la 
obra, con su placa y pilar centrado de manera que aguante los esfuerzos. Sus 
dimensiones se aprecian en el dibujo, siendo de 270 cm x 270 cm x 95 cm. Estas 
zapatas son de mayores dimensiones a las anteriores, ya que son las que mayores 
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Respecto al armado, es el mismo tanto en la zona superior como inferior de la 
zapata, se coloca de forma simétrica, siendo: 
 
 
• Inferior X: 20 Ø12c/13 
• Inferior Y: 20 Ø12c/13 
• Superior X: 20 Ø12c/13 
 





Imagen 2.2.4. Zapata tipo B 
 
2.2.1.1.3. Viga de atado 
 
 
Se dispondrán de vigas de atado entre los zapatas para dar estabilidad a la 
misma e impedir desplazamientos horizontales, es decir, para resistir 
excentricidades y esfuerzos axiales de compresión y tracción que se puedan dar, y 
absorber los momentos que llegan a la cimentación. 
 
Se proyectará por lo tanto, perimetralmente, una viga de atado tanto para el 
arriostrado de los encepados como para apoyo de la fábrica de bloques de ladrillo. 
 
La viga de atada se construye con dimensiones 40 cm x 40 cm, estando a la 
misma cota su cara superior que la superior de las zapatas, Tendrá una armadura  
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principal de 4 barras de Ø12 mm, repartidos por igual y uniformemente en la 
armadura superior e inferior, unida por cercos de Ø8 mm cada 30 cm. 
 
 
Tabla 2.2.2. Armadura y área de las vigas de atado. 
 
 






















Imagen 2.2.6. Viga de atado
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La estructura de la nave estará constituida por 6 pórticos a dos aguas 
separados 5 metros entre si por pilares de perfil laminado HEB fabricados por 
ArcelorMittal, de los cuales dos serán hastíales y contarán con pilarillos del mismo 
tipo, todos ellos de acero S-275 JR. 
 
Se calcularán para no sobrepasar los valores admisibles de resistencia y 
deformación (< L/250), cuando actúen sobre ellos la combinación de cargas más 




























Imagen 2.2.7. Estructura nave 
 
Para realizar el cálculo de la estructura, previamente habrá que calcular las 
rigideces de las barras, para lo cual es necesario conocer el perfil que se va a 
adoptar, por lo que el método de cálculo será el indirecto o de comprobación de las 
secciones elegidas. Habiéndose empezado los cálculos con unos materiales 
diferentes a los finales del proyecto, estos cálculos se han suprimido ya que no 
aportan nada nuevo al proyecto, solamente se ha partido de ellos para llegar hasta 
los materiales finales. 
 
Se elegirán unas secciones para los dinteles y para los pilares mediante el 
programa de cálculo “Nuevo Metal 3D” de Cype, y posteriormente se comprobará 
que no se superan los valores admisibles de las tensiones y de las flechas para el 
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acero utilizado. De no ser válidas, el mismo programa redimensiona el problema con 
el perfil requerido para que aguante dichos esfuerzos. 
 
Los pilares presentarán diferentes tamaños de perfiles, debido a que en la 
nave no existe una homogeneidad de las cargas. Se proyectarán con el objetivo de 




Se obtendrá así que los pilares extremos de los pórticos más adecuados 
serán los perfiles HEB 280, los correspondientes a los pilares centrales serán 
perfiles HEB 300 y los pilarillos de los pórticos hastíales HEB 260, siendo estos los 
que menos carga tengan que soportar. Los dinteles de los pórticos son la misma 
sección HEB que su pilar con una inclinación del 10º. 
 
La luz de los pórticos es de 14 metros entre ejes de pilares, con una altura de 
9 metros a nivel del alero, en la cabeza de los pilares, y donde se juntan los dinteles, 
en la cumbrera, es de 10,23 metros. 
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Los perfiles de los pilares de los pórticos centrales son del tipo HEB 300, se 
unirán a los dinteles mediante soldadura y lo mismo para los pilares hastiales, que 
son de sección algo menor, HEB 280 . Tienen todos una longitud de 9 metros. En el 
nudo de unión de los pilares se dispondrán rigidizadores en el alma del pilar 
compuestos por chapa de acero S-275 JR del mismo espesor que el alma del perfil. 
A la altura de 7,5 metros irá soldada la ménsula de apoyo de la viga carril mediante 
soldadura en ángulo. En el punto de unión se dispondrán rigidizadores en el alma del 
pilar compuestos por chapa de acero S-275 JR del mismo espesor que el alma del 
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Los dinteles de los pórticos tienen la misma sección que los pilares. Para los 
pórticos extremos son tipo HEB  300. Se unirán mediante soldadura por medio de 
una chapa.  Los dinteles en los pórticos hastíales son de sección HEB 280. 
 
 Todos los dinteles tienen cada uno la longitud de 7,1 metros, y una inclinación 
del 10º siendo también de acero S-275 JR. 
 
 
2.2.2.1.3 Pilarillos en los pórticos hastíales 
 
 
Se dispondrán pilarillos en los pórticos hastíales de la nave. Dichos pórticos 
estarán formando pilarillos HEB 260 y la estructura principal del pórtico. La 
disposición de los mismos será simétrica para cada módulo de los pórticos, respecto 
del eje central de los mismos. Se dispondrán separados una distancia suficiente para 
que se instale un portón basculante de 6 metros de luz. 
 
 
Estarán empotrados en la cimentación y apoyados en su unión con el dintel. 
Sobre ellos descansarán los largueros de la pared frontal. Están separados una 
distancia de 4 metros de los pilares hastiales, siendo de acero S 275 JR. Tienen una 






Tabla 2.2.3. Características perfiles HEB260, HEB280 y HEB300 
 
 
2.2.2.1.4 Sistema de movimiento de cargas 
 
 
Para transportar las cargas más pesadas y colocarlos en lugares fuera del 
alcance de los operarios se va a instalar un sistema de grúa puente que rodará a lo 
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El primer paso para la implementación de la grúa puente en la nave consiste 
en la instalación de ménsulas en los pilares de los pórticos, sobre los cuales irán 2 
perfiles que harán sus veces de carriles. Las dimensiones de las ménsulas se 
calcularán en el anexo 3: Cálculos. 
 
 
• Viga carril de la grúa 
 
 
Para hacer de raíles se ha elegido un perfil tipo IPN 300 (calculado en el 
anexo 3: Cálculos) que irá fuertemente unido a las ménsulas mencionadas en el 
apartado anterior. Estos dos perfiles recorrerán longitudinalmente la nave y sobre 
ellos rodará la grúa puente elegida. Cada cierta distancia se colocarán rigidizadores  
que eviten el pandeo del alma y la abolladura de las alas debido a las cargas que 
produce la grúa puente. 
 
 
Se dispondrá una viga carril a cada lado de la nave colocada a una altura de 
7,5 metros sobre el nivel del suelo y apoyadas sobre ménsulas soldadas a los pilares 
de los extremos. 
 
 
Esta viga carril estará solicitada a la acción simultánea de fuerzas dinámicas 
verticales y horizontales originadas por el deslizamiento de las ruedas de la grúa-
puente sobre ella. Además de su peso propio, deberá resistir las acciones que le son 
transmitidas de la grúa puente a través de sus ruedas. 
 
 
Según la norma UNE 76-201-88, sobre la viga carril actúan fuerzas 
horizontales y normales a la dirección del movimiento longitudinal de la grúa puente 
debido al frenado transversal del carro, que se valoran para cada rueda en 1/10 de la 
máxima carga vertical que transmite dicha rueda. Por otro lado, el frenado  
longitudinal del puente-grúa origina una fuerza horizontal en la misma dirección del 
movimiento del mismo, que se valora en 1/7 de la suma de las máximas cargas 
verticales estáticas que transmiten las ruedas frenadas. Dicha fuerza da lugar a  
tensiones de escasa trascendencia, por lo que no se tendrán en cuenta en el 
cálculo. 
 
Según la norma UNE 76 201, la flecha máxima admisible en el plano 
horizontal no deberá sobrepasar el valor de L/1000, siendo L la luz entre vanos, por  
lo que en este caso la flecha no debe sobrepasar los 0,5 cm. 
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A la hora de escoger el perfil, la organización más económica de la viga carril 
es como viga continua apoyada sobre 5 vanos de misma luz, pues de esta manera 
las flechas producidas por las cargas son mucho menores y también lo son los 
momentos flectores que solicitan a la viga resultando secciones de menores 
dimensiones. De esta forma se consigue además, la ventaja de reducir la longitud de 
pandeo del cordón superior de la sección, que se comprimirá, al presentarse dentro 
del mismo vano momentos flectores de distinto signo. 
 
 
Según dicha norma y el libro “El proyectista de estructuras metálicas” se ha 
optado por una sección de perfil laminado IPN 300 de acero S-275 JR. Además, este 
elemento estructural también se comprobará con los demás elementos con la 
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• Grúa puente 
 
 
La grúa puente, que tendrá un recorrido prácticamente a lo largo de toda su 
longitud, o la de mayor capacidad, tiene una luz de 13 metros y se desplazará a lo 
largo de ésta deslizándose sobre dos carriles de rodadura elevados y apoyados en 
ménsulas situadas a una altura de 7,5 metros sobre el nivel del suelo interior del 







































Imagen 2.2.12. Modelo grúa puente 
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El modelo recomendado por el fabricante de la grúa puente para la capacidad 
de carga máxima y la luz incluye todos los elementos necesarios para un correcto 
funcionamiento de la misma. Los elementos principales son los testeros, que van a 
los lados de la grúa y son los que se mueven longitudinalmente por los raíles. La 
viga, que ocupa la luz sobre la que va colocado el polipasto, el mecanismo que hace 
subir y bajar el gancho. 
 
 
Para la aplicación de la norma al cálculo del puente-grúa, tanto los aparatos 
de elevación como de translación están clasificados en diferentes grupos en función 
del servicio: tiempo medio de servicio diario (vida del mecanismo) y estado de 
solicitación (estado de carga). 
 
 
• Tiempo de operación diaria: Representa el número de horas de funcionamiento 
real que se estima va a tener el mecanismo de promedio diario. 
 
 
• Estado de carga: Representa la medida en que el aparato levanta cargas máximas, 
cargas reducidas o cargas medias. 
 
 
A partir de la vida del mecanismo y del estado de carga, los mecanismos se 
clasifican en 6 grupos según normas FEM 9511/86 o DIN 15020. A la hora de 
escoger el modelo y según la norma FEM, aparte de la carga máxima a elevar y la 
luz, hay que tener en cuenta el tipo de carga, el promedio de marcha y la disposición 

















Tabla 2.2.4. Características grúa puente 
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Tiempo de marcha diario = 2.6.25.4 / 60.5 = 4 horas. 
 
Para estos mecanismos, con un tiempo de operación diaria de 4 horas y un servicio 
de carga Medio, según dichas normas se clasificará: 
 
FEM:  M5 
 












Tabla 2.2.5. Modelo grúa puente 
 
Las grúas puentes del catálogo de Jaso vienen montadas de fábrica o se 








































Imagen 2.2.13. Componentes grúa puente 
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Sus características son: 
 
• Capacidad = 5 Tn. 
 
• Luz = 13 m. 
 
• LR = Distancia entre ruedas = 2500 mm. 
 
• S =  2960 mm.  
• L5 = 1100 mm.  
• Rmáx = 3437,5 Kg.  
• Rmín = 952,5 Kg. 
 
 
2.2.2.2 PLACAS BASE Y PERNOS DE ANCLAJE 
 
 
Debido a las grandes diferencias existentes entre las tensiones de trabajo del 
acero S-275 JR y del hormigón HA-25, la unión entre éstos debe realizarse por 
medio de unas placas base que transmitan los esfuerzos y los repartan desde unas 
secciones de menores dimensiones a otras más grandes. 
 
 
Estas se confeccionarán también a base de chapas de acero S-275 JR. Las 
bases estarán constituidas por las placas base, las cartelas para dar rigidez y ayudar 
en la unión de los pilares y la base, y los pernos de anclaje, que unen las bases a las 
zapatas de hormigón armado. 
  
Según la Instrucción de hormigón estructural (EHE), habrá que aplicar los 
siguientes coeficientes de seguridad: 
 
γc ≡ Coeficiente de minoración de la resistencia del hormigón = 1,5  
γs ≡ Coeficiente de minoración de la resistencia del acero = 1,15  
γf ≡ Coeficiente de mayoración de las acciones = 1,6 
 
 
A continuación se detallan las diferentes placas base según su posición, tanto 
para los pórticos centrales, que son los que más esfuerzos soportan, como para los 
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2.2.2.2.1  Placas base pilares hastíales y pilarillos 
 
 
Se adoptará para los pilares una placa base de acero S-275 JR de 
dimensiones 550× 550 mm y de 20 mm de espesor. Irán ancladas a la cimentación  
mediante 4 pernos de anclaje de acero B-400S de diámetro 25 mm con una longitud 
de 50 cm, con la patilla girada a 90 grados hacia el centro de la placa y a 50 mm del 
borde de la placa para soportar las posibles tracciones que se originen y para 
aumentar la adherencia al hormigón de la zapata. 
 
 
Las cartelas de rigidez estarán constituidas por chapas de acero S-275 JR de 





Imagen 2.2.14. Placa de anclaje pilares hastiales y pilarillos 
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2.2.2.2.2  Placas base pilares centrales 
 
 
Estas placas base son cuadradas, las dimensiones son 600 mm x 600 mm x 
22 mm. Se disponen de forma centrada respecto a la zapata, para facilitar las 
condiciones de la obra y mejorar el aguante del pilar sobre la zapata. 
 
Respecto a los pernos de anclaje, estos serán también de mayor diámetro (32 
mm) tiene 4 pernos de una longitud de 50 cm, con la patilla girando 90 grados al 
centro de la placa. Para mejorar el aguante del pilar, se disponen de cartelas, 
colocados como se aprecia en la imagen, de forma paralela de altura 150 mm y 
espesor 10 mm. 
 
Esta placa es la que tiene mayores dimensiones debido a que tiene que 
aguantar los mayores esfuerzos producidos por los pilares de mayores dimensiones. 
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2.2.2.3  ARRIOSTRAMIENTOS 
 
 
El entramado lateral y las vigas contraviento se diseñan con el fin de 
soportar y transmitir a la cimentación las cargas que tienen un sentido paralelo 
al eje longitudinal de la nave. 
 
 
2.2.2.3.1 Arriostramiento de cubierta 
 
Se dispondrán vigas contraviento en celosía, en la cuales los cordones 
son las cabezas de las vigas principales de los pórticos transversales y los 
montantes las propias correas de cubierta. 
 
Estas vigas contraviento se situarán en los pórticos 1-2, 3-4 y 5-6. 
Acompañadas por los entramados laterales forman un sistema estable para 
resistir las cargas longitudinales e impedir los desplazamientos, también 
longitudinales, inmovilizando además en las secciones arriostradas las cabezas 
de las vigas. 
 
Los arriostramientos están constituidos por perfiles redondos de 14 mm 
de diámetro de acero S-275 JR que junto a los dinteles y las correas van a 
recibir la carga de viento longitudinal que transmitirán a su vez a los pilares, se 
pueden ver en el plano NV 15. Se dispondrán estos redondos en el plano del 
faldón para absorber la acción del viento sobre las paredes frontales aportando 
rigidez longitudinal a los faldones de cubierta. 
 
Se realizará una triangulación en cruz de San Andrés, así cualquiera 
que sea el sentido de la fuerza del viento, siempre habrá una barra del 
arriostramiento trabajando a tracción, despreciándose por su esbeltez el efecto 
de la barra comprimida. Su misión es formar una viga de celosía que impida los 
desplazamientos horizontales de los pórticos debidos a la acción del viento. 
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Imagen 2.2.16. Arriostramientos de cubierta 
 
 
2.2.2.3.2 Arriostramiento lateral 
 
 
Se dispondrán perfiles redondos en acero S 275 en el plano de las 
paredes laterales entre los pórticos 1-2 y 5-6 para absorber la acción del viento 
sobre las paredes frontales aportando rigidez longitudinal a las paredes 
laterales. Irán colocados dos tipos de redondos, encima de la altura de la 
ménsula y debajo, por debajo con una altura de 7,5 metros son redondos de 14 
mm de diámetro y por encima para una altura de 1,5 metros son redondos de 8 
mm de diámetro. 
 
Estos perfiles contribuirán a recibirán las cargas horizontales de viento 
dirigidas en sentido longitudinal de la nave por las vigas contraviento. También 
ayudarán a soportar las posibles inercias provocadas por el puente grúa, 
actuando como pórtico de frenado. 
 
Se realizará una triangulación en cruz de San Andrés, así cualquiera 
que sea el sentido de la fuerza del viento, siempre habrá una barra del 
arriostramiento trabajando a tracción, despreciándose por su esbeltez el efecto 
de la barra comprimida. 
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Las correas son los elementos constructivos sobre los que se apoya la 
cubierta y absorben las cargas que actúan sobre la superficie de la nave. El 
esquema de cálculo de las correas que se usará es como vigas continuas 
apoyadas sobre cinco vanos, pues de esta forma las flechas producidas por las 
cargas son menores, ya que se trata de un sistema que da mayor rigidez a la 
estructura. También lo son los momentos flectores que solicitan a la viga 
resultando secciones de menores dimensiones y por lo tanto, de menor peso. 
 
 
• Correas de cubierta 
 
Puesto que se tiene una separación entre pórticos es de 5 metros, se 
han seleccionado unas correas de un perfil conformado tipo IPN 100 de acero 
S 275-JR. Junto a las correas se suministran los accesorios necesarios que 
garantizan su correcto funcionamiento y continuidad entre correas; los 
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Se calcularán para no sobrepasar los valores admisibles de resistencia y 
para que no se supere la flecha máxima admisible, tomándose para este un 
valor de L/300, siendo L la separación entre apoyos. Se comprobarán para el 
estado de cargas según CTE: DB: SE: Acero. 
 
Aunque se consideren las correas como vigas continuas, las longitudes 
comerciales, nos limitarían su disposición por lo que se situarán empalmes, 
siendo cada correa de 12 m. Las correas en la cubierta, serán 16 correas en 
total, estando separadas 1 metro entre si y ocupando 8 correas por cada 
faldón. 
 
Tanto los conectores como los ejiones son accesorios propios de las 
correas que se suministran con ellas por el mismo proveedor para conseguir 
medidas de tales como los 25 metros que se solicitan en este caso. 
 
 
Imagen 2.2.18. Correa de cubierta 
 
• Correas laterales 
 
Se calculan exactamente igual a las correas de la cubierta, aunque en 
este caso las cargas como la de nieve y la sobrecarga de uso no afectan de 
manera alguna a los cálculos y sirven de apoyo al panel de cerramiento. Dado 
que la separación entre pórticos es de 5 metros, se adoptará para todas las 
correas IPN-140 en material acero S-275 JR. Este perfil se comprobará para 
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Se adoptará una disposición de correas distanciadas 2 metros, que 
empezarán a colocarse a la altura de la fábrica de ladrillo, esto es, a 3 metros 
de altura. Se calcularán para la combinación de cargas más desfavorable, 
debiéndose cumplir los valores admisibles de resistencia y deformación, 
tomando como flecha máxima admisible la misma que en el caso anterior, 
L/300, siendo L la distancia entre pórticos, en este caso 5 metros. Con lo que la 
flecha en este caso no podrá ser superior a 1,66 cm. 
 
 
Se dispondrán las correas horizontalmente. Así se realiza una sencilla 
unión de los pilares con las correas a través de unos ejiones soldados a los 
pilares, asegurando así un buen asiento y colocación de las mismas. 
 
 
Aunque se consideren las correas como vigas continuas, las longitudes 
comerciales, nos limitarían su disposición por lo que se situarán empalmes, 
siendo cada correa de un máximo de 12 m. Con lo que para cubrir toda la 
longitud hay que unir 2 perfiles de 12 m. y 1 de 3 m. 
 
 





Como cerramiento de cubierta de la nave se ha elegido un panel tipo 
sándwich formado unos paneles conformados en frio de ArcelorMittal de 50 mm 
de espesor constituidos por un núcleo aislante de elevada rigidez y dos laminas 
exteriores que lo delimitan y le confieren la resistencia mecánica que precisa. 
 
El peso total del cerramiento es aproximadamente 10,7 kg/m
2
 de peso 
(incluido tapajuntas amarres y núcleo aislante de lana de roca). La lámina 
metálica interior estará galvanizada por el interior y lacada por el exterior y la 
lámina exterior, estará galvanizada también por el interior, y precalada por el 
exterior, de mismo grosor. 
 
 
Se unirán entre sí, las distintas láminas, mediante lámina de neopreno y 
tornillos autotaladrantes. 
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El núcleo será aislante y el tapajuntas, cubre y protege las fijaciones de 
la corrosión debido a las condiciones atmosféricas. Cada 2 metros de este 
panel se coloca otro cerramiento traslúcido que tal y como se ha explicado con 
anterioridad, proporciona luz natural a la nave durante el día. 
 
 
La elección de una cubierta tipo sándwich ha venido determinada por 
varios factores como: 
 
• Fabricación en infinidad de formatos y longitudes. 
 
• Son ecológicos en su fabricación. 
 
• Proporcionan estanqueidad al agua y aire. 
 
• La lana mineral no sufre contracciones ni dilataciones a parte de ser 
hidrófuga. 
 
• Alta capacidad para absorber  la energía que produce el ruido. 
 
• Resistencia  y estabilidad al fuego. 
• Salubridad. Son elementos inorgánicos e inertes y no favorecen el 
crecimiento de microorganismos. 
La cubierta irá apoyada directamente sobre las correas (tornillos 
roscachapa) y se calculará para no sobrepasar los valores admisibles de 







Para los laterales se ha optado por el mismo tipo de cerramiento que 
para la cubierta. Un cerramiento tipo sándwich formado por unos paneles 
conformados en frio de ArcelorMittal de 50 mm de espesor constituidos por un 
núcleo aislante de elevada rigidez y dos laminas exteriores que lo delimitan y le 
confieren la resistencia mecánica que precisa. 
 
La lámina metálica interior será galvanizada por el interior y lacada por el 
exterior y la lámina exterior, estará galvanizada también por el interior, y 
prelacada por el exterior. Se unirán entre sí, las distintas láminas, mediante 
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El cerramiento irá apoyado directamente sobre las correas (tornillos 
roscachapa) y se calculará para no sobrepasar los valores admisibles de 
resistencia y para que no se supere la flecha máxima admisible. 
 
Este sistema de ensamblaje es exclusivo, sus características y 
peculiaridades hacen que se cumplan perfectamente las funciones de 


















Imagen 2.2.19. Panel sandwich 
 
2.2.3.3 Levante de fábrica de ladrillo 
 
 
En la nave se proyectará un muro de fábrica de ladrillo (plano NV 16). 
Este muro lateral arriostra al pilar frente al pandeo global fuera del plano del 
pórtico, y frente al pandeo lateral (entre ambas alas). 
 
 
Tiene una altura de 3 metros en los laterales y en la cara frontal y 
trasera, por lo que su finalidad estructural ayuda a soportar los esfuerzos 
provocados. Estará formado por bloque de ladrillo caravista estándar de 




Con el fin de entrar a la nave se instalará un portón eléctrico tipo 
basculante de 6 metros de anchura por 5 metros de altura, para garantizar la 
entrada y maniobrabilidad de los camiones que tengan que entrar. El portón 
cuenta con un sistema reductor que hace que no atrape ninguna carga y un 
sistema autobloqueante cuando el viento sopla con mucha fuerza. El portón 
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también cuenta con una puerta de tamaño estándar para entrar en la nave sin 






























Imagen 2.2.20. Portón acceso nave 
 
La nave también contará con una salida de emergencia situada a en uno 
de los laterales (NV 03). 
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Estos pavimentos se caracterizan por tener que soportar pesadas 
cargas estáticas y tráfico rodado con traspaletas. En la mayor parte de las 
naves, sin procesos industriales, es necesario y suficiente un acabado 
antipolvo y antideslizante, si bien pueden utilizarse recubrimientos con otro 
material cuando existan requisitos especiales (estéticos, señalización, 
circunstancias especiales de desgaste, etc.). 
 
Entre la base de las máquinas y el pavimento se colocan unas placas de 
base, con el objeto de producir un efecto de distribución de cargas y minimizar 
el riesgo de que se produzca un punzonamiento del pavimento. Una regla 
práctica de tipo empírico que se va a utilizar es limitar las superficies de las 
losas a valores comprendidos entre 25 y 35 metros cuadrados. En este caso se 
cogen losas de 5 x 4.66 m. La solera es de 25 cm de espesor con dos 
armaduras de malla electrosoldada formada por redondos de Ø8 en cuadrícula 
de 15 x 15 cm y con hormigón HA-25 sobre una base estabilizada, consolidada 
y compactada de 10 cm de grosor. Entre ellos se colocará una lámina de 




2.2.4. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 
 
Para no entorpeces los trabajos de manipulación y al ser necesario para 
la instalación de la grúa puente, se ha establecido que el interior de la nave 
debe ser completamente diáfano (sin pilares intermedios), permitiendo así un 
aprovechamiento óptimo de la superficie construida. 
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Imagen 2.2.22. Ejemplo de distribución interior diáfana 
 
2.2.5 SISTEMA DE ACABADOS 
 Relación y descripción de los acabados empleados en el edificio. 
• Revestimientos exteriores. 
No se prevén revestimientos exteriores en los cerramientos de panel 
sándwich. 
• Revestimientos interiores. 
No se prevén revestimientos exteriores en los cerramientos de panel 
sándwich. 
• Solera.  
Se dará un acabado anti polvo y antideslizante. 
 
2.2.6 SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES 
 
2.2.6.1 Sistema de evacuación de agua 
 
 
Para evacuar el agua de lluvia que caerá sobre la superficie de la 
cubierta, se instalarán canalones abiertos de PVC de Ø 110 dispuestos a lo 
largo de los laterales de la cubierta con bajantes cada cierta distancia (NV 19) 
hasta llegar a las arquetas. 
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El abastecimiento de agua y el saneamiento se realizará de idéntica 
forma que en las demás instalaciones del polígono industrial. Las aguas 
residuales, tanto industriales como fecales, irán a parar a redes separativas 











A la hora de iluminar la nave, se instalará un sistema eléctrico para dar 
luz y energía. Pero también se va a dar una iluminación natural a través de 
paneles traslúcidos que irán dispuestos en la cubierta a razón de uno por cada 
5 paneles normales. También se colocará cristalería en el cerramiento frontal a 
la altura de la parte más alta del portón como se puede ver en los planos. 
Gracias a esto la nave estará iluminada durante el día, no hará falta iluminación 
eléctrica, lo que supondrá un ahorro energético para la empresa. 
 
El suministro de energía eléctrica a la nave se realizará mediante el 
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 La nave industrial proyectada no tendrá ningún tipo de equipamiento 
interior ya que tendrá  varios edificios equipados a escasos metros de este. Se 
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2.3. CUMPLIMIENTO DEL CTE 
 
 2.3.1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL. 
 
Los requisitos relativos a la resistencia mecánica, estabilidad, aptitud de 
servicio y durabilidad que debe cumplir la edificación se establecerán siguiendo 
el Documento Básico de Seguridad Estructural (DB-SE). 
 
Imagen 2 
La presente memoria de cálculo corresponde al proyecto de Ejecución que 
se adjunta y es uno más de los documentos del mismo. 
 
Análisis estructural y dimensionado  
Proceso -DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO 






PERSISTENTES condiciones normales de uso 
TRANSITORIAS condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 
EXTRAORDINARIAS condiciones excepcionales en las que se puede 






Método de Estados límites 
 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
 
Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE).  
El objetivo del requisito básico «Seguridad estructural» consiste en asegurar que el 
edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e 
influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y 
uso previsto. 
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, fabricarán, construirán y 
mantendrán de forma que cumplan con una fiabilidad adecuada las exigencias 
básicas que se establecen en los apartados siguientes. 
Los Documentos Básicos «DB SE Seguridad Estructural», «DB-SE-AE Acciones en la 
edificación», «DBSE-C Cimientos», «DB-SE-A Acero», 
«DB-SE-F Fábrica» y «DB-SE-M Madera», especifican parámetros objetivos y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias 
básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito 
básico de seguridad estructural. 
Las estructuras de hormigón están reguladas por la Instrucción de Hormigón 
Estructural vigente. 
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Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple 




ESTADO LIMITE ÚLTIMO: 
 
• Situaciónes que de ser superados, constituyen un riesgo para 
las personas ya sea porque producen una puesta fuera de 
servicio del edificio o el colapso total o parcial del mismo. 
Deben considerarse como estado límite último ELU 
-  la pérdida de equilibrio del edificio o de una parte 
estructuralmente independiente. 
- fallo por deformación excesiva, transformación de la 
estructura o parte de ella en un mecanismo, rotura de sus 
elementos estructurales (incluidos apoyos y la cimentación) o 
de sus uniones, o inestabilidad de elementos estructurales 





Aptitud de servicio ESTADO LIMITE DE SERVICIO 
 
• Situaciónes que de ser superados, afectan al confort y al 
bienestar de los usuarios o de terceras personas, al correcto 
funcionamiento del edificio o a la apariencia de la construcción. 
Estos pueden ser reversibles o irreversibles. La reversibilidad 
se refiere a las consecuencias que excedan los límites 
especificados como admisibles, una vez desaparecidas las 
acciones que las han producido. Como estados límite de 
servicio deben considerarse los relativos a: 
- Las deformaciones (flechas, asientos o desplomes) que 
afecten a la apariencia de la obra, al confort de los 
usuarios, o al funcionamiento de equipos e instalaciones. 
- Las vibraciones que causen una falta de confort de las 
personas, o que afecten a la funcionalidad de la obra. 
- Los daños o el deterioro que pueden afectar 
desfavorablemente a la apariencia, a la durabilidad o a la 
funcionalidad de la obra. 
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Estados límite últimos  
La verificación de la capacidad portante de la estructura de acero se ha comprobado para 
el estado límite último de estabilidad, en donde: 
 
stbddstd EE ,, ≤  
siendo: 
dstdE ,  el valor de cálculo del efecto de las acciones 
desestabilizadoras 
stbdE ,  el valor de cálculo del efecto de las acciones 
estabilizadoras 
 
y para el estado límite último de resistencia, en donde 
 
dd RE ≤  
siendo: 
dE  el valor de cálculo del efecto de las acciones 
dR  el valor de cálculo de la resistencia 
correspondiente 
Al evaluar dE  y dR , se han tenido en cuenta los efectos de segundo orden de acuerdo 
con los criterios establecidos en el Documento Básico. 
 
 
Combinación de acciones 
 
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación 
persistente o transitoria y los correspondientes coeficientes de seguridad se han  
PERMANENTES Aquellas que actúan en todo instante, con posición 
constante y valor constante (pesos propios) o con 
variación despreciable: acciones reológicas 
VARIABLES Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y 
acciones climáticas 
ACCIDENTALES Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña 
pero de gran importancia: sismo, incendio, impacto o 
explosión. 
Los valores de las acciones se recogen en la justificación del cumplimiento del 
DB SE-AE 
La definición geométrica de la estructura está indicada en los planos de 
proyecto 
Las valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán 
en la justificación del DB correspondiente. 
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obtenido de la formula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del presente DB. 
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación 
extraordinaria se ha obtenido de la expresión 4.4 del presente DB y los valores 





Tabla 2.2.6. Coeficientes parciales de seguridad 
Tabla 2.2.7. Coeficientes de simultaneidad 
 
Siendo:  G: Acciones Permanentes  
      Q:  Acciones Variables  
      A:  Acciones accidentales. 
 







La limitación de flecha activa establecida en general es de 1/500 de la luz 
El desplome total limite es 1/500 de la altura total del edificio. 
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Corresponde generalmente a los elementos estructurales y a  




Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Son 
elementos tales como el pavimento y la tabiquería (aunque  
esta última podría 
considerarse una carga variable, sí su posición o presencia varía 

























Se adoptarán los valores de la tabla 3.1. Los equipos pesados 
no están cubiertos por los valores indicados. 
Las fuerzas sobre las barandillas y elementos divisorios: 
Se considera una sobrecarga lineal de 2 kN/m en los balcones 
volados de toda clase de edificios. 
  
Viento: 
Zona eólica “C” 





No reconsideran las acciones térmicas ya que su dimensión 
máxima no supera los 40 metros 
 
Nieve: 
Se adoptar una sobrecarga de 0.40 Kn/m2 
 Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los 
 elementos de acero se pueden caracterizar mediante la 
velocidad 
 de corrosión que se refiere a la pérdida de acero por unidad de 
 superficie  del elemento afectado y por unidad de tiempo. La 
 velocidad de corrosión depende de parámetros ambientales 
tales 
Las acciones como la disponibilidad del agente agresivo necesario para que 
se 
químicas, active el proceso de la corrosión, la temperatura, la humedad 
físicas y relativa, el viento o la radiación solar, pero también de las 
biológicas: características del acero y del tratamiento de sus superficies, 
así 
 como de la geometría de la estructura y de sus detalles 
 constructivos. 
 El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá 
por 
 el DB-SE-A. En cuanto a las estructuras de hormigón  
estructural 






Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego. 
Las acciones debidas al sismo están definidas en la Norma de 
Construcción Sismorresistente NCSE-02. 
En este documento básico solamente se recogen los impactos 
de los vehículos en los edificios, por lo que solo representan las 
acciones sobre las estructuras portantes. Los valores de 
cálculo 
de las fuerzas estáticas equivalentes al impacto de vehículos 
están reflejados en la tabla 4.1 
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Bases de cálculo 



















































El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los 
Estados Limites Últimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados 
Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El comportamiento de 
la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante 
(resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio. 
Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso 
de un modelo adecuado para al sistema de cimentación elegido y 
el terreno de apoyo de la misma. 
Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio 
soportado según el documento DB-SE-AE y las acciones 
geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que 
se apoya según el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 – 
4.5). 
Zapatas de hormigón HA25 control estadístico y barras de acero 
corrugado B400S control normal.  Las zapatas se realizarán sobre 
un espesor de 5 cm de hormigón de limpieza. 
Hormigón armado. 
Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se 
han dispuesto armaduras que cumplen con las cuantías mínimas 
indicadas en la tabla 42.3.5 de la instrucción de hormigón estructural 
(EHE) atendiendo a elemento estructural considerado. Se ha 
calculado con el programa informatico CYPE. 
 
La tensión del terreno es de 2 Kg/cm2 
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Propagación interior.  
 
Las instalaciones contra-incendios cumplirán con lo dispuesto en el Código 
Técnico de la Edificación (CTE) (RD786/2001), ya que el almacén es una nave 
industrial la normativa a cumplir será la de una industria. 
Las condiciones que debe cumplir una edificación industrial frente a un 
incendio, son las siguientes: 
 
1. Hay que evitar la propagación del fuego, tanto dentro del edificio como 
en sus alrededores. 
2. La estructura deberá contener elementos que ayuden a minimizar la 
propagación del fuego. 
3. Hay que garantizar la seguridad de las personas, facilitando la salida del 
edificio. 
Además, se tomaran medidas para posibles futuros incendios: 
 
1. Evitar el riesgo de incendio. 




El edificio objeto de este proyecto está aislado, no existen medianeras con 
edificios vecinos y las distancias entre edificios son en todo caso mayores de 3 
metros, por lo que se garantiza la no propagación de incendio a los edificios 
colindantes. 
 
Número de salidas y longitud de recorridos de evacuación. 
El almacén dispone de una salida principal en el frontal de la nave y una 
salida de emergencia en uno de los laterales. La máxima distancia hasta la 
salida más próxima es de 16m. 
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Señalización de salidas, vías de evacuación, medios de extinción. 
Las salida de recinto, tendrá una señal con el rótulo “SALIDA”. En la salida 
prevista para uso exclusivo en caso de emergencia se utilizará la señal 
“SALIDA DE EMERGENCIA”.  
 
 
Detección, control y extinción.  
 
Extintores portátiles. 
Se colocarán extintores de 6 kg y eficacia 21A 113B en los lugares 
señalados en planos, de manera que no existan distancias superiores a 15 m 
desde puntos ocupables hasta ellos. 
 
Junto al cuadro general y a los diferentes subcuadros se colocarán 
extintores de 2 kg y eficacia 34B. 
 
Cada extintor dispondrá de pictograma de señalización normalizado, y la 
parte alta de la boca del extintor no superará la altura de 1,70m. 
 
Instalación de bocas de incendio equipadas. 
 Al ser la superficie construida del edificio inferior a 500 m2, no será 
preceptiva su instalación. 
 
Hidrantes Exteriores. 
Al ser la superficie construida del edificio inferior a 10.000 m2, no será 
preceptiva su instalación. 
 
Columna seca. 
Al ser la altura de evacuación en todo caso inferior a 24 m, no será 
preceptiva su instalación. 
 
Sistema de detección y alarma de incendio. 
Al ser la superficie construida del edificio inferior a 1.000 m2, no será 
preceptiva su instalación. 
 
2.3.2.  SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN. 
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El edificio proyectado y todos sus elementos e instalaciones cumplen con las 
exigencias básicas que se establecen en el DB-SUA. El fin de dicho documento es 
reducir el riesgo que pueden sufrir los usuarios del edificio al hacer uso del mismo, 
como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
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El DB-HS regula las condiciones básicas de salubridad que debe cumplir el 
edificio. Dichas condiciones son las siguientes: 
 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS) «Higiene, salud y protección del medio 
ambiente». 
1. El objetivo del requisito básico «Higiene, salud y 
protección del medio ambiente», tratado en adelante bajo el término salubridad, consiste en 
reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en 
condiciones normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de 
que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, 
como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se 
proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de tal forma que se cumplan las exigencias 
básicas que se establecen en los apartados siguientes. 
3. El Documento Básico «DB-HS Salubridad» especifica 
parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las 
exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico 
de salubridad. 
13.1 Exigencia básica HS 1: Protección frente a la 
humedad: se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el 
interior de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de 
precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo 
medios que impidan su penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción de 
daños. 
13.2 Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de 
residuos: los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios 
generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de tal manera que se 
facilite la adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos 
y su posterior gestión. 
13.3 Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior. 
1. Los edificios dispondrán de medios para que sus 
recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan 
de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal 
suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los 
contaminantes. 
2. Para limitar el riesgo de contaminación del aire 
interior de los edificios y del entorno exterior en fachadas y patios, la evacuación de productos 
de combustión de las instalaciones térmicas se producirá con carácter general por la cubierta 
del edificio, con independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, y de 
acuerdo con la reglamentación específica sobre instalaciones térmicas. 
13.4 Exigencia básica HS 4: Suministro de agua. 
1. Los edificios dispondrán de medios adecuados para 
suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma 
sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las 
propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan 
contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del caudal del 
agua. 
2. Los equipos de producción de agua caliente dotados 
de sistemas de acumulación y los puntos terminales de utilización tendrán unas características 
tales que eviten el desarrollo de gérmenes patógenos. 
13.5 Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas: los 
edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos 
de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 
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A continuación se muestran las medidas tomadas en relación a las Exigencias 
básicas de salubridad (HS) «Higiene, salud y protección del medio ambiente»:. 
 
 
•  Protección frente a la humedad 
Los cerramientos, tanto de la fachada como de la cubierta, aportan una 
correcta impermeabilización al interior del edificio, mejorando su habitabilidad. 
Para ello se usarán unos paneles tipo sándwich conformados en frio de 
ArcelorMittal de 50 mm de espesor constituidos por un núcleo aislante de 
elevada rigidez y dos laminas exteriores que lo delimitan. 
 
•  Recogida y evacuación de residuos 
 
Este apartado es de aplicación a este proyecto. Sin embargo, y atendiendo 
al uso previsto del edificio, no se prevé medida alguna a la vista de este 
documento básico por la escasa entidad de los residuos generados. 
 
 
•  Abastecimiento de aguas 
 
El abastecimiento de agua y el saneamiento se realizará de idéntica forma 
que en los vestuarios y oficinas de la fábrica. La Compañía Suministradora 
deberá cumplir lo establecido REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, por 
el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo 
humano. La Compañia Suministradora facilitará los datos de caudal y presión. 
 
Se utilizará la línea de abastecimiento de agua de la red general de 
Etxebarri. 
 
•  Red de evacuación de aguas 
Se pretende diseñar las instalaciones de evacuación de aguas residuales y 
pluviales en el edificio. 
 
Las redes de evacuación deben tener el trazado más sencillo posible con 
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unas distancias y pendientes que faciliten la evacuación de los residuos y ser 
autolimpiantes. Debe evitarse la retención de aguas en su interior. 
 
Las redes deberán ser accesibles para su mantenimiento y reparación, para 
lo cual deben disponerse a la vista o alojadas en huecos o patinillos 
registrables. En caso contrario deben contar con arquetas o registros. 
 
La instalación no debe utilizar para la evacuación de otro tipo de residuos 
que no sean aguas residuales o pluviales. Todas las conducciones desaguarán 
por gravedad. 
 
Se ha realizado una instalación de las redes de evacuación de aguas 
pluviales, tendrá una inclinación del 2%, que facilitará la evacuación de aguas 
por gravedad. 
Se instalarán canalones abiertos de PVC de Ø 110 dispuestos a lo largo de los 
laterales de la cubierta con bajantes cada cierta distancia (NV 19) hasta llegar a 
las arquetas. 
 
Las aguas residuales, tanto industriales como fecales, irán a parar a redes 
separativas que cumplirán con lo prescrito por el Consorcio de Aguas en la 
fecha prevista. 
 
2.3.4. PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
 
La protección frente al ruido en la edificación se regula mediante el DB-HR, 
cuyo fin es limitar dentro del edificio, y en condiciones normales de empleo, el  riesgo 
de sufrir molestias o enfermedades que el ruido puede originar sobre los usuarios del 
mismo. El ruido en el exterior de la nave, no deberá superar los 40 DbA, o los 35 
DbA desde las 22 horas hasta las 8 horas en cualquier punto del domicilio más 
próximo. 
 
 Para ello el almacén tendrá que cumplir lo siguiente: 
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Valores de aislamiento  
 
- Aislamiento acústico: se cumplirá la normativa para el ruido del viento 
y los golpes. Los cerramientos tendrán el aislamiento acústico que se 
muestra en la tabla 2.3.3. 
 
Tabla 2.2.8. Aislamiento acústico de los cerramientos 
 
- Ruido de la maquinaria e instalaciones: limitará el ruido producido por 
la maquinaria y las vibraciones. Los cerramientos tendrán el 
aislamiento acústico que se muestra en la tabla 2.3.3. 
 
Se han tomado las medidas necesarias para lograr un correcto 
aislamiento acústico cumpliendo con los valores exigidos. 
 
2.3.6. AHORRO DE ENERGIA 
 
Tal y como se describe en el artículo 1 del DB HE,(DB) Este documento básico tiene 
por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias 
básicas de ahorro de energía. Las secciones de este DB se corresponden con las 
exigencias básicas HE 1 a HE 5. La correcta aplicación de cada sección supone el 
cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del 
conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico ahorro de energía. 
 
Las Exigencias básicas de ahorro de energía (HE) son las siguientes: 
 
• Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética: para su 
cumplimiento los cerramientos tendrán el aislamiento térmico mostrado en 
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la siguiente tabla: 
 
Tabla 2.2.9. Aislamiento térmico cerramientos 
 
• Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas 
• Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de 
iluminación  
• Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente 
sanitaria  
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3.1 DATOS DE PARTIDA 
 
 
La nave que se va a proyectar será destinada al almacenamiento de repuestos 
de la empresa tales como motores, reductoras, rodillos... 
 
 
En este edifico no se llevará a cabo ningún tipo de proceso industrial, ya que 
esta nave va a ser utilizada únicamente para el almacenamiento de material, que por 
motivos de espacio, ya en las demás naves se demanda espacio para almacenar 
bobinas. Es por ello, que la nave no contará ni con oficinas, ni vestuarios, ni talleres, 
ni aseos. La nave tendrá como único objeto el almacenamiento de material. 
 
 
Datos de partida de la nave industrial: 
 
 
La nave será de planta rectangular, con pórticos a dos aguas y estará 
constituida por seis pórticos metálicos de sección constante unidos entre si mediante 
correas, siendo las dimensiones las siguientes: 
 
 
• Longitud de la nave = 25 m. 
 
 
• Anchura de la nave = 14 m. 
 
 
• Altura hasta cumbrera  = 10,23 m. 
 
 
• Pendiente de la cubierta = 10º 
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Material principal de la nave: 
 
 
La nave es de estructura metálica. Para el cálculo y construcción de los 
diferentes elementos que conforman la nave, se ha empleado como material el 
acero, siendo éste considerado en régimen elástico-lineal según la ley de Hooke y 
homogéneo, isótropo y libre de tensiones residuales. 
 
 
Se ha elegido acero S-275 JR, para perfiles, anclaje de los pilares compuestos 
por placas base, cartelas de rigidez y pernos de anclaje, elementos de cubrición tanto 
lateral como frontal y elementos de arriostramiento, ya que es un acero de buena 
resistencia y soldable. 
 
 
Propiedades del acero elegido: 
 
 
• Denominación: S-275 JR 
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• Módulo de elasticidad: E = 2,1. 10
6
















3.2 CÁLCULO DE LAS CORREAS 
 
 
3.2.1 CORREAS DE CUBIERTA 
 
 
Estos cálculos pertenecen a la primera hipótesis supuesta para una distancia 
de 1 metro entre correas y una correa compuesta por un perfil IPN 100. Este tipo de 
perfiles soportan bien los momentos flectores y la deformación longitudinal. Aún así, 
las correas pueden tener deformaciones en torno al eje x, ya que en esa dirección se 
absorberá mucho esfuerzo. Los cálculos realizados se hacen siguiendo el Código 
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3.2.1.1 Cargas que actúan sobre la cubierta 
 
 
3.2.1.1.1 Cargas permanentes: 
 
 
Las cargas permanentes están formadas por el peso propio de la cubierta (Q 
cubierta) y el peso propio de las correas (Q correa). 
 
 
Peso propio cubierta: panel sandwich de la marca ArcelorMittal de 50 mm de 




Peso propio de correas tipo IPN 100 de peso = 8,34 kg/m 
 
 
Qpp = Q cubierta + Q correa = 10,7 kg/m
2
 x 1 m + 8,34 kg/m = 19,04 kg/m = 
0,1904 KN/m 
 
Se definen las cargas en el plano perpendicular al faldón como (1) y el plano 























Imagen 3.2.2. Reparto de cargas en la correa 
 
Qpp1 = 0,1904 kN/m . cos10º =  0,1875 kN/m  
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3.2.1.1.2. Sobrecarga de uso: 
 
 
La sobrecarga de uso tendrá como subcategoría de uso el valor G1, ya que 
se va a tratar de una cubierta ligera sobre correas accesible únicamente para su 
conservación con unos valores de la carga uniforme (q = 0,4 kN/m
2
) y de la carga 































Tabla 3.2.1. Valores característicos de las sobrecargas de uso 
 
 
Qsu = 0,4 kN/m
2
 x 1m = 0,4 kN/m 
 
 
Calculando el momento producido en la viga con la carga distribuida y con la 
carga puntual se obtendrá la solicitación mayor de las dos y por lo tanto más 
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Para la carga distribuida: M flector máx = 1/8 x q x L
2
 = 0,125 x 0,4 x 5
2



















Imagen 3.2.3. Momento flector máximo carga distribuida 
 




















Imagen 3.2.4. Momento flector máximo carga puntual 
 
 
Se observa que la situación más desfavorable en este caso es la misma 
cuando la carga actúa distribuida o es puntual. 
 
 
Por lo tanto, se trabajará con una carga de valor q = 0,4 kN/m. Este valor se 
refiere a la proyección horizontal de la cubierta. Entonces se calculan las cargas en 
las dos direcciones, perpendicular y paralela al faldón de la cubierta. 
 
Qsu = 0,4. cos 10º = 0,3939 kN/m  
Qsu1 = 0,3939 kN/m . cos10º = 0,3879 kN/m  
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3.2.1.1.3 Sobrecarga de nieve: 
 
 
El estudio de la carga debido a la nieve, se hace mediante una fórmula en la 
que interviene un valor experimental debido a la altitud en la que nos encontramos, 
que nos da la carga el terreno horizontal. La nave se encuentra situada en Bilbao, 




























Tabla 3.2.2. Sobrecarga de nieve 
Sk = 0,3 kN/m
2 
 
Y el otro valor es el coeficiente de la forma de la cubierta, y como es un faldón 
limitado inferiormente por cornisas y no hay impedimento de la nieve, se tomará el 
valor de: 
 
• u = 1  
• Qn = u. Sk = 1 x 0,3 kN/m
2




• Qn =  0,3 kN/m
2
  x 1 m = 0,3 kN/m 
 
 
Este valor también se refiere a la proyección horizontal, por lo que operamos 
como en el caso anterior. 
 
Qn = 0,3. cos 10º = 0,2954 kN/m  
Qn1 = 0,2954 kN/m . cos10º = 0,2909 kN/m  
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3.2.1.1.4 Sobrecarga de viento: 
 
 
El estudio de las fuerzas sobre las correas debidas al viento, se divide en dos 
apartados, según la dirección en la que incida el viento sobre la cubierta. Esto ocurre 
en la cara transversal de la cubierta, o en la zona longitudinal de la misma. 
 
 
- Cuando el viento incide en la cara transversal de la de cubierta: 







• qb = la presión dinámica del viento.  
• ce = el coeficiente de exposición, variable con la altura del punto 
seleccionado. 
 
 cp = el coeficiente eólico o de presión dependiente de la forma y orientación 
de la superficie respecto al viento. 
 
De la página nº 23 del “CTE: SE: Acciones en la edificación” se obtiene el 
valor de la velocidad del viento, que en el caso de Vizcaya será la zona C, por lo 
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Para determinar las cargas primeramente se ha seleccionado un coeficiente 
de exposición de valor Ce=1,76 para una altura lateral de 10,23 metros, y 
















Tabla 3.2.3. Valores del coeficiente de exposición Ce 
 
Los coeficientes eólicos de naves y construcciones diáfanas, se obtienen los 
valores según los planos de fachada o cubierta, los cuales se encuentran en la tabla 
D.6. 
 
Área tributaria = longitud de correa x distancia entre correas = 25 x 1 = 25m
2
 
e = min (b, 2h) 
 
b = 25 m. 
 
2.h= 2.10,23 = 20,46 m. 
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Imagen 3.2.6. Plano obtención coeficientes eólicos 
 
Distancias de cada zona de la cubierta: 
 
F = e/4 = 4.09 m. 
 
G = 16,82 m. 
d/2 = 7 m. 
 
e/10 = 2,046 m. 
 
 






Interpolando los datos de las tablas para una inclinación de la cubierta de 5º y 
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Para V1: F = -1,3 
 G = -1 
 H = -0,45 
 I = -0,5 
 J = -0,4 
Para V2: F = 0,1 
 G = 0,1 
 
H = 0,1 
 
I = -0,3 
 
J = -0,3 
 
 
Todo esto para un área mayor a 10 m
2
. Después de esto se multiplica cada 
una de las cargas por unidad de superficie por la distancia entre correas para así 




Para V1:  
QF = (0,52 x 1,76 x (-1,3)) kN/m
2
 x 1 m = - 1,189 kN/m 
 
QG = (0,52 x 1,76 x (-1)) kN/m
2
  x1 m = -0.915 kN/m 
 
QH = (0,52 x 1,76 x (-0,45)) kN/m
2
 x 1 m = -0,411 kN/m 
 
Q I = (0,52 x 1,76 x (-0,5)) kN/m
2
 x 1 m = -0,457 kN/m 
 
QJ = (0,52 x 1,76 x (-0,4)) kN/m
2
 x 1 m = -0,366 kN/m 
 
 
Para V2:  
QF = (0,52 x 1,76 x 0,1) kN/m
2
 x 1 m = 0,0915 kN/m 
 
QG = (0,52 x 1,76 x 0,1) kN/m
2
 x 1 m = 0,0915 kN/m 
 
QH = (0,52 x 1,76 x 0,1) kN/m
2
 x 1 m = 0,0915 kN/m 
 
QI = (0,52 x 1,76 x (-0,3)) kN/m
2
 x 1 m = -0,2745 kN/m 
 
QJ = (0,52 x 1,76 x (-0,3)) kN/m
2




Cuando el viento golpee en el otro sentido los valores serán los mismos pero las 
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Cuando el viento incide en la cara frontal: 
 
 







































Imagen 3.2.7. Plano obtención coeficientes eólicos 
 
Área tributaria = longitud de correa x distancia entre estas = 25 x 1 = 25 
m
2
 e = min (b, 2h) 
 
b = 14 m. 
 
2.h = 2.10,23 = 20,46 m. 
e = 14 m. 
 
 
Distancias abarcadas por cada zona: 
 
F = e/10 = 1,4 m. 
 
H = e/2 = 7 
m. I = 16,6 m. 
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Como se ha visto en el caso anterior, la acción del viento o presión estática se 










Para determinar las cargas primeramente se obtiene un coeficiente de exposición 
Ce=1,76 para una altura de 10.23 metros. 
 







Para V3: F = -1,45 
 G = -1,3 
 H = -0,65 






QF = (0,52 x 1,76 x (-1,45)) kN/m
2
 x 1 m = - 1,327 kN/m 
 
QG = (0,52 x 1,76 x (-1,3)) kN/m
2
 x 1 m = - 1,189 kN/m 
 
QH = (0,52 x 1,76 x (-0,65)) kN/m
2
 x 1 m = - 0,595 kN/m 
 
QI = (0,52 x 1,76 x (-0,55)) kN/m
2
 x 1 m = - 0,503 kN/m 
 
 
Cuando el viento golpee en el otro sentido los valores serán los mismos pero 
las zonas F, G, H e I tomarán su posición simétrica. 
 
El viento azota la cubierta en dirección perpendicular a ella, por lo que no es 
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Qpp1 =  0.1638 kN/m 
 
 
QSu1 =  0,3993 kN/m 
 
 
Qn1 = 0,2909 kN/m 
 
 
QV1: zona F; q = -1,18 KN/m 
zona G; q = -0.915 kN/m 
zona H; q = -0,411 KN/m 
zona J; q= -0,366 kN/m 
 
zona I; q = -0,457KN/m de forma simétrica con la zona F en los laterales. Los 
vientos son a succión. 
 
QV2: zona F; q = 0,0915 KN/m 
zona G; q = 0,0915 kN/m 
zona H; q = 0,0915 KN/m 
zona J; q= -0,2745 kN/m 
 
zona I; q = -0,2745 KN/m de forma simétrica con la zona F en los laterales. 
Los vientos son a succión y presión. 
 
QV3: zona F; q = -1,327 kN/m 
zona G; q = -1,189 kN/m 
zona H; q = -0,595 kN/m 
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COMBINACIONES DE CARGA: 
 
 
Las combinaciones se diseñan con los coeficientes parciales de seguridad, 
los cuales se encuentran en la página nº 11 del documento básico: Seguridad 























Tabla 3.2.4. Coeficientes parciales de seguridad 
 
Al realizar estas combinaciones se verán a simple vista o tras pequeños 
cálculos que ciertas combinaciones son más desfavorables que otras, por lo que las 
combinaciones menos desfavorables se desecharán para su estudio. En las 
combinaciones no solo importa el valor de la carga, sino que en las cargas de viento 
hay que mirar el sentido (presión/succión), ya que al combinarlas con otras cargas 
algunas se compensan. 
 
1º) 1,35 Qpp1 = No se estudia al ver que es menos desfavorable que la 
siguiente combinación. 
 
2º) 1,35 Qpp1 + 1,5 Qsu1 = 1,35 x 0.1904 + 1,5 x 0,3879 = 0,838 kN/m 
 
 
3º) 1,35 Qpp1 + 1,5 Qn1 = Se aprecia que es menor ya que la sobrecarga de 
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En las combinaciones que entra en juego el viento, se ha de tener en cuenta su 
sentido para determinar los coeficientes parciales de seguridad. En la quinta 
combinación como el viento es de presión; tiene el mismo sentido que la carga 
permanente y por lo tanto no presenta ningún problema ya que ambos coeficientes 
serán desfavorables. Sin embargo, en la cuarta combinación el viento es de succión 
y por lo tanto, en este caso la carga permanente y la acción del viento tienen 
sentidos opuestos, por lo que se debe estimar cual es la acción favorable y cual la 
desfavorable. Para ello, se ha calculado cuál de las dos cargas es la mayor, y esta 
será la carga desfavorable. El efecto producido por la succión del viento es mayor 
que el producido por el peso propio, por lo tanto de la tabla 4.1 se han extraído los 
coeficientes; 0.8 para la carga permanente por ser la favorable y 1.5 para el viento 
por ser la desfavorable 
 
4º) 0,8 Qpp1 - 1,5 QV1 = 0,8 x 0,1904 - 1,5 x 1,189 = - 1,63 kN/m 
 
 
5º) 1,35 Qpp1  + 1.5.QV2 =  Igual a la combinación nº 1 
 
 
6º) 0,8 Qpp1 - 1,5 QV3 = 0,8 x 0,1904 - 1,5 x 1,327 = -1,838 kN/m 
 
 
7º) 0,8 Qpp1 + 0 . Qn1  - 0,6 x 1,5 QV2  = Menor a la combinación 5º 
 
 
8º) 1,35 Qpp1  + 1,5 Qn1  - 0,6 x 0 x QV3  = Igual a combinación 3º 
 
 
9º) 0,8 Qpp1 + 0.  Qn1  - 0,6 x 1,5 x QV3 = -1,06 kN/m 
 
 
10º) 1,35 Qpp1 - 1,5 x QV1 + 0,5 x 0. Qn1  = Igual a combinación 4º 
 
 
11º) 1,35 Qpp1 + 1,5 x QV2 + 0,5 x 1,5  Qn1 = 0.06 kN/m 
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Tal y como se puede apreciar, la situación más desfavorable es la combinación 
nº 6, por lo que será la primera en estudiar, aunque por cuestiones de seguridad se 
van a comprobar todas las combinaciones. 
 
Mediante el programa de cálculo de estructuras planas CESPLA, se calculan 
las solicitaciones que afectarán a las correas apoyadas en los pórticos (5 vanos) 
aplicadas las combinaciones. De aquí se obtiene el valor de los momentos flectores, 
las cargas axiales, cortantes y deformaciones que aparecerán en la correa. Para 
cubrir la longitud de las correas se utilizarán 3 perfiles (2 de 12 m. y 1 de 3 m.) 
firmemente unidos por medio de tornillería de forma que sean continuos. 
 
 
Se partirá a calcular a partir de la 6º combinación ya que a priori es la más 
peligrosa, pero aún así se comprueban cada una de las combinaciones. El valor de 
la tensión debido al cortante es despreciable y será soportada por el alma de la 
correa. El momento flector máximo se encuentra en el apoyo central con un 
momento flector de valor: 
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Como se puede ver, en el diagrama o en la tabla de esfuerzo de los 



































Imagen 3.2.11. Esfuerzos en el 2º apoyo combinación nº6 
 
El momento máximo será:  
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Después de estudiar todas las combinaciones en el plano perpendicular a la 
cubierta se observa que la combinación más peligrosa, esto es, la que mayor 
momento flector produce en la correa es la 4º combinación, con un valor de 
 
 
1,63 kg/cm en los extremos y 1,22 kg/cm en el centro. 
 
























Imagen 3.2.13. Diagrama deformaciones combinación nº4 
 










Imagen 3.2.14. Diagrama momentos flectores combinación nº4 
 
 
Se observa que el momento mayor se encuentra en el primer vano,y además 
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El momento máximo será:  
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Qpp2  =  0,0291 kN/m  
Qsu2 =  0,0684 kN/m  




COMBINACIONES DE CARGA: 
 
 
Para calcular las combinaciones en el plano paralelo al faldón se sigue el 
mismo procedimiento que con las cargas perpendiculares, con la diferencia de que 
en este plano las fuerzas debidas al viento no intervienen ya que no tienen 
componente paralela a la cubierta. 
 
1º) 1,35 Qpp2 = Se observa que las siguientes combinaciones son más 
desfavorables. 
 
2º) 1,35 Qpp2 + 1,5 Qsu2 = 1,35 x 0,0291  + 1,5 x 0,0684  = 0,142  kg/m 
 
 
3º) 1,35 Qpp2 + 1,5 Qn2  =  1,35 x 0,0291 + 1,5 x 0,051 = 0,117 kg/m 
 
 
Como se puede ver, la combinación más desfavorable es la de la carga 
permanente más la sobrecarga de uso, y aunque esta no es concomitante con el 
viento, carga que está actuando en la máxima combinación en el plano 
perpendicular al faldón, en este caso se estudiarán juntas para para obtener unas 
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De esta manera, en este plano se estudia la combinación 2º, suma de la 
















































Como se puede ver, en el diagrama o en la tabla de esfuerzo de los 
elementos, el momento flector máximo se da en el 2º y 5º apoyo. El 2º apoyo es el 
que más momento flector tiene que soportar en ambos casos (cargas 
perpendiculares y paralelas al faldón de la cubierta), por lo que es el punto más 
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El momento máximo será:  
M flector máx = -2700,84 kg.cm 
 
 
Pero en este caso, debida a la fuerte carga en el faldón perpendicular, el 
punto crítico se encuentra en la mitad del primer vano. Donde el momento flector 
vale: 
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3.2.1.4 Comprobación del perfil elegido 
 
 
Este es un caso de flexión compuesta, ya que la correa sufre deformación en 
dos planos diferentes, por lo que hay que estudiar el punto más peligroso de la 



















3.2.20. Sección perfil IPN100 
 
 
Las correas de perfil tipo IPN 100 son de acero S-275 JR, un material 
equirresistente, con lo que soporta lo mismo esfuerzos a tracción que a compresión. 
 
 
Las demás características de importancia para estos cálculos de los perfiles 
seleccionados son las siguientes: 
 
 
Peso = P = 8,34 kg/m.  
Módulo resistente en el eje X = Wx = 34,2 cm
3 
 




Se estudia el punto más peligroso a tracción mediante la fórmula de flexión 
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My máx = Momento flector máximo producido por las cargas paralelas al faldón. 
 
Wx = Módulo resistente  a la sección bruta respecto al eje x. 
 
Wy = Módulo resistente a la sección bruta respecto al eje y. 
 
σ = 49872 / 34,2 + 2583,553 / 4,8 = 1996,48 kg/cm2 
 
La tensión máxima admisible del perfil seleccionado es S 275 es: 
 
σ = 2600 kg/cm2 
 




Quedando de la siguiente manera: 
 
σ = 2600 / 1,25 = 2080 kg/cm2 
 













Con lo que se comprueba que la correa seleccionada con una separación 
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3.2.2 CORREAS LATERALES 
 
 
A la hora de definir las correas laterales, se calcularán los coeficientes de 
viento, esta vez para la geometría de los paramentos verticales. Estas tablas se 
encuentran en la página nº 25 del CTE: Acciones en la edificación. Se calcula en las 





3.2.2.1 Cargas que actúan en los laterales de la nave 
 
 
3.2.2.1.1. Sobrecarga de viento. 
 
 
1º) Cuando el viento incide en la cara lateral: 
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Imagen 3.2.21. Plano obtención coeficientes eólicos 
 
 
Área tributaria = longitud de correa x distancia entre estas = 25 x 2 = 50 
m
2
 e = min (b,2h) 
 
b = 25 m. 
 
2.h = 20,46 m. 
e = 20,46 m. 
 
 
Distancias abarcadas por cada una de las 
zonas: A = e/10 = 2,046 m. 
 
A+B = e = 20 m. 
B = 17,954 m. 
 
En este caso como la zona B abarca más longitud transversal que la propia 






En este caso no hay cargas debido a la sobrecarga de uso ni a la producida 
por el almacenamiento de nieve. Sin embargo, siguen existiendo las cargas debidas 
al peso propio del cerramiento y al viento, actuando estas cargas en planos 
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Tal y como se ha visto en los cálculos de las cubiertas, la acción del viento o 







qb = la presión dinámica del viento.  
ce = el coeficiente de exposición, variable con la altura del punto seleccionado.  
cp = el coeficiente eólico o de presión dependiente de la forma y orientación de la 
superficie respecto al viento. 
 
La presión dinámica seguirá siendo de 0,52 kN/m
2
 ya que se sigue estando 
en la misma zona. Sin embargo, ahora la altura del cerramiento es menor a la de la 
cubierta, ya que este llega hasta una altura de 9 m. Esto se traduce en un nuevo 
coeficiente de exposición que en este caso tendrá un valor de Ce = 1,7. 
 
 
Por último se calculan los coeficientes eólicos, que se obtienen de la 
anterior tabla: h/d = 10,23 / 14 = 0,73 
 







Se obtienen unos coeficientes para las diferentes zonas: 
 
 
A = -1,2 
 
B = -0,8 
 
C = 0,32  (En este caso no hace falta). 
 
D = 0,764 
 
E = -0,428 
 
 
QA = (0,52 x 1,7 x (-1,2)) kN/m
2
 = - 1,061 kN/m
2
 (succión zona A frontal y trasera). 
 
 
QB = (0,52 x 1,7 x (-0,8)) kN/m
2
 = - 0,707 kN/m
2
 (succión zona B frontal y trasera). 
 
 
QD = (0,52 x 1,7 x 0,764) kN/m
2
 = 0,675 kN/m
2
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QE = (0,52 x 1,7 x (-0,428)) kN/m
2
 = - 0,378kN/m
2





Cuando el viento golpee en el otro sentido los valores serán los mismos pero 
las zonas A, B, D y E tomarán su posición simétrica. Como se puede ver en el 
esquema, cuando se estudie la posibilidad de que el viento pegue por la cara lateral 
de la nave, como se quieren estudiar las correas laterales, solo habrá que tener en 





























Imagen 3.2.22. Dirección del viento 
 
 
qD = 0,675 kN/m
2
 (presión zona D lateral a barlovento). 
 
qE = -0,378 kN/m
2
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2º) Cuando el viento incide en la cara frontal: 
 
 
Se tomarán la disposición que aparece en la tabla D.3 de paramentos 
verticales pero para una disposición girada a 90º. 
 
Área tributaria = longitud de correa x distancia entre estas = 14 x 2 = 
28m
2
 e = min (b,2h) 
 
b = 14 m. 
 
2.h = 20,46 
m. e = 14 m. 
 
 
Distancias abarcadas por cada una de las zonas: 
 
A = e/10 = 1,4m. 
 
A+B = e = 14 m. 
 
B = 12,6 m. 
 
C = 11 m. 
 






Los coeficientes de exposición y de presión dinámica siguen teniendo el 
mismo valor (Ce = 1,7 y qb = 0,52), pero hay que calcular de nuevo los coeficientes 
eólicos de la tabla. 
 
h/d = 10,23/25 = 0,409 
 
Area tributaria =  50 m
2





Se obtienen unos coeficientes para las diferentes zonas: 
 
 
A = -1,2 
 
B = -0,8 
 
C = -0,1 
 
D = 0,72 
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qA = 0,52 x 1,7 x (-1,2) = -1,06 kN/m
2 
(succión zona A lateral) 
qB = 0,52 x 1,7 x (-0,8) = -0,707 kN/m
2 
(succión zona B lateral) 
qC = 0,52 x 1,7 x (-0,1) = 0,088 kN/m
2 
(succión zona B lateral) 
qD = 0,52 x 1,7 x 0,72 = 0,636 kN/m
2 
(succión zona D frontal a barlovento) 
qE = 0,52 x 1,7 x (-0,34) = 0,301 kN/m
2 
(succión zona E trasera a sotavento) 
    
    
 
Imagen 3.2.23. Dirección del viento 
 
 
Cuando el viento golpee en el otro sentido los valores serán los mismos pero 
las zonas A, B, C D y E tomarán su posición simétrica. Los valores de coeficiente 
eólico o de exposición se han calculado interpolando en cada una de las zonas para 
valores de h/d entre 1 y 0,73 cuando el viento golpea por el lateral, y entre 1 y 0,409. 




Después de esto se ha multiplicado cada una de las cargas por unidad de 
superficie por la distancia entre correas para así saber la carga distribuida a lo largo 
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3.2.2.1.2. Análisis de las cargas de viento. 
 
 
De los casos anteriores se obtienen 3 cargas diferentes causadas por el 
viento, cuando el viento pega en las caras laterales de la nave, hay una carga de 
succión y otra de presión a lo largo de la nave. La otra ocurre cuando el viento 
golpea en dirección longitudinal a la nave, que aparecen unas cargas de succión de 








QD = (0,52 x 1,7 x 0,675) kN/m
2
 x 2 m = 1,193 kN/m (presión zona D lateral a 
barlovento). 
 
Seguidamente se multiplicará por el coeficiente de mayoración para hipótesis 
de combinación ya que en este caso hay una sola carga en este sentido y no hay 
más combianciones posibles. 
 
QD) 1,5 x 1,193 kN/m  = 1,789 kN/m 
 
 
Se introducen en el programa CESPLA las cargas para un perfil continuo de 
25 m. lineales con apoyos (pórticos) cada 5 m. 
 
 
De esta manera, en este plano se estudia la combinación 2º, suma de la 
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Imagen 3.2.25. Diagrama deformaciones combinación nº2 para V1
 
 













Imagen 3.2.26. Diagrama momentos flectores combinación nº2 para V1
 
 
Como se puede ver, en el diagrama o en la tabla de esfuerzo de los 
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El momento máximo será:  








QD = (0,52 x 1,7 x (-0,378)) kN/m
2
 x 2 m = - 0,668 kN/m (presión zona E lateral a 
sotavento). En este caso, el valor de la carga es menor al caso anterior. Lo que sí es 
diferente es que esta carga es a succión, pero a efectos de cálculo no importa. La 
que habrá que estudiar es el siguiente caso, en el que el viento tiene 3 magnitudes 






QA= 0,52 x 1,7 x (-1,2) x 2 m  = -2,12 kN/m
2
 (succión zona A lateral) 
 
 
QB=0,52 x 1,7 x (-0,8) x 2 m = -1,414 kN/m
2
 (succión zona B lateral) 
 
 
QC=0,52 x 1,7 x (-0,1) x 2 m = -0,176 kN/m
2





Seguidamente se multiplicará por el coeficiente de mayoración para hipótesis 
de combinación ya que en este caso hay una sola carga en este sentido y no hay 
más combianciones posibles. 
 
QA) 1,5 x (-2,12) kN/m = 3,18 kN/m.  
QB) 1,5 x (-1,414) kN/m  = 2,121 kN/m.  





Se introducen en el programa CESPLA las cargas para un perfil continuo de 
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Imagen 3.2.28. Cargas combinación nº2 para V3
 
 








Imagen 3.2.29. Diagrama deformaciones combinación nº2 para V3
 
 
















Imagen 3.2.30. Diagrama momentos flectores combinación nº2 para V3
 
Como se puede ver, en el diagrama o en la tabla de esfuerzo de los 
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Imagen 3.2.31. Esfuerzos combinación nº2 para V3
 
 
El momento máximo será:  
M flector máx = 53231,9 kg.cm 
 
 
Una vez realizados todos los cálculos correspondientes a las diferentes 
condiciones de viento y vista la carga de viento más desfavorable, se calcularán los 
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3.2.2.1.3. Cálculo de las cargas permanentes. 
 
 
Las correas laterales de la nave son del tipo perfil IPN 140, cuyo peso es 14,3 
kg/m. Qpp = Peso propio debido al peso de cerramiento y correa = (10,7 kg/m
2
 x 2 
m) + 14,3 kg/m = 35,7 kg/m = 0,357 kg/cm = 0,357 kN/m 
 
Puesto que es la única carga actuando en este sentido no hay más de una 
combinación, con lo que se multiplica la carga por el coeficiente de mayoración, 
quedando la carga de la siguiente manera: 
 
Qpp) 1,5 x 0,357 = 0,5355 kN/m 
 














Imagen 3.2.33. Cargas permanentes
 
 








Imagen 3.2.34. Diagrama deformaciones cargas permanentes
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Imagen 3.2.31. Esfuerzos cargas permanentes
 
El momento máximo será:  





El momento flector máximo se da en el 2º apoyo al igual que el producido por 
el viento. Visto esto, este será el punto más desfavorable y el que habrá que 





3.2.2.2 Comprobación del perfil elegido 
 
 
Las correas de perfil tipo IPN 140 son de acero S 275 JR, un material 







Nave industrial para almacenamiento                                                                           Documento 3: Anexos 
 
EUITI-Bilbao                                                      Agosto de 2017                                                               41 
 
Las demás características de importancia para estos cálculos de los perfiles 




Peso = P = 14,3 kg/m.  
Módulo resistente en el eje X = Wx = 81,9 cm
3 
 






Se estudia el punto más peligroso a tracción mediante la fórmula de flexión 









Mx max = Momento flector máximo producido por las cargas perpendiculares al 
faldón. 
 
My max = Momento flector máximo producido por las cargas paralelas al faldón. 
 
Wx = Módulo resistente  a la sección bruta respecto al eje x. 
 
Wy = Módulo resistente a la sección bruta respecto al eje y. 
 
σ = 53231,9 / 81,9 + 14092,1 / 10,7 = 1966, 98 kg/cm2 
 
La tensión máxima admisible del perfil seleccionado es S 275 JR es: 
 
σ = 2600 kg/cm2 
 




Quedando de la siguiente manera: 
 
σ = 2600 / 1,25 = 2080 kg/cm2 
 
Se observa que la tensión producida en el punto más peligroso es: 
 
σ = 1966,98 kg/cm2 < 2080 kg/cm2 
 
 
Con lo que se comprueba que la correa seleccionada con una separación entre 
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3.3 ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
 
 
3.3.1 CUBIERTA DE LA NAVE 
 
 
Para la determinación de la cubierta hay que tener en cuenta las cargas 
causadas por el su peso propio del panel, las sobrecarga de uso, la nieve y el viento. 
La cubierta será un panel tipo sandwich de 50 mm. de espesor y de 10,7 kg/m
2
 de la 























Tabla 3.3.1. Características panel sandwich 
 
El peso propio de la cubierta será: 
 
 




La sobrecarga de uso en este caso, al igual que anteriormente, se considera 
uniformemente distribuida de valor: 
 
- Qsu = 0,4 KN/m
2




La sobrecarga causada por la nieve será: 
 
 
- Qn = 0,369 KN/m
2
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• Q v pres = 0,0915 KN/m
2




• Q v suc = -1,327 KN/m
2





A continuación se van a considerar las combinaciones más peligrosas 
mayorando las cargas según la normativa: 
 
1º) 1,35 Qcub = Las siguientes combinaciones son mayores a simple vista. 
 
 




3º) 1,35 Qcub + 1,5 Qn =  Menor a la 2º combinación ya que Qsu > Qn 
 
 








6º) 1,35 Qcub + 1,5 Qn + 0,6 x 0. Q v pres = igual a combinacion 3º 
 
 
7º) 0,8 Qcub + 0 . Qn - 0,6 x 1,5 Q v suc = menor a combinacion 5º 
8º) 1,35 Qcub + 1,5 Q v pres + 0,5 x 0. Qn = igual a combinacion 4º 
9º) 1,35 Qcub + 1,5 Q v suc + 0,5 x 0. Qn = igual a combinacion 5º 
 
Por lo que la combinación más desfavorable es la 5º con un valor de -1,9 kN/m 
= 190 kg/m
2
 . Como la distancia entre correas es 1 metro y el espesor es de 50 mm., 
en el gráfico del catálogo, se ve que para esta distancia no existe valor, con lo que el 
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3.3.2 LATERALES DE LA NAVE 
 
 
Para la determinación de la cubierta hay que tener en cuenta las cargas 
causadas por el su peso propio del panel y el viento. La cubierta será un panel tipo 
sandwich de 50 mm. de espesor y de 10,7 kg/m
2
 de la marca ArcelorMittal, fabricado 
siguiendo las normas UNE 41950. 
 
 
El peso propio de la cubierta será: 
 
 




Mientras que para el viento se consideran las mayores cargas de presión y succión.  
• Q v pres = 0,675 kN /m
2




• Q v suc = -1,06 kN//m
2





Ahora se va a considerar las combinaciones más peligrosas mayorando las 
cargas según la normativa: 
 
1º) 1,35 Qcub = 1,35 x 0,107= 0,144 kN/m
2 
 
2º) 1,35 Qcub + 1,5 Q v pres = 1,35 x 0,107 + 1,5 x 0,675 = 1,156 kN/m
2
 
3º) 0,8 Qcub - 1,5 Q v suc = 0,8 x 0,107 - 1,5 x 1,06 = -1,504 kN/m
2 
 
La combinación más desfavorable es la 3º con un valor de 1,504 kN/m
2
 = 150,4 
kg/m
2
. Como la distancia entre correas es 2 metros, en el gráfico del catálogo, se 
obtiene que para esas características la carga distribuida que aguanta el panel de 50 
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3.4 CÁLCULO DE LOS PÓRTICOS 
 
 




La nave industrial se ha calculado íntegramente con el programa de software 
para ingeniería llamado CYPE. De este programa se han utilizado dos de sus 
aplicaciones, el “Generador de Pórticos”, y una vez utilizado, se exporta el trabajo 
con las acciones ya calculadas al “Nuevo Metal 3D”. 
 
 
Para el cálculo de las correas tanto en la cubierta como en los laterales, se 
procederá al dimensionado y optimización de éstas con el programa “Generador de 
pórticos” de Cype-Ingenieros, el cual es capaz de calcular los perfiles válidos y los 
que no aguantarían las solicitaciones. 
 
 
Al iniciar el programa, aparece un cuadro de texto en el que se deben 
introducir los datos generales de la obra, tanto cargas permanentes, como 
sobrecargas, como número de vanos, distancia entre pórticos, datos que han sido 
dimensionados o calculados. El programa, de seleccionarlo, calcula las solicitaciones 
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A continuación, se indica las cotas del pórtico de la nave, que en este caso 
será a dos aguas, y que contará también con un muro lateral hasta una altura de 3 






































Una vez introducidas las cotas del pórtico, se puede comenzar a dimensionar 
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3.4.2 CÁLCULO DE LAS CORREAS 
 
 




































En la edición de correas de cubierta, primeramente se han de introducir datos 
de cálculo como la flecha, el número de vanos, que será de L/300 de acuerdo con el 
CTE, sobre el que actuará la correa, ya que el programa calcula las correas 
utilizando el modelo de viga continua, (como el que se ha planteado al principio de 
los cálculos) y para obtener los esfuerzos correctos, es preciso indicar el número de 
vanos que habrá a lo largo de las correas, en este caso, será una correa continua a 
lo largo de los 5 vanos que conforman la nave, por lo que la opción elegida será la 
de tres vanos o más. También se debe indicar el tipo de fijación, y en este caso será 
fijación rígida, el cual la cubierta se supone infinitamente rígida en su plano, por lo 
que no habrá momento torsor de las correas, siendo el esfuerzo cortante y el 
momento flector los únicos esfuerzos a los que se verá sometida la correa. 
 
 
Una vez introducidos estos datos, se procede a la descripción de correas para 
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Para ello, se debe elegir particularmente dos opciones, y la otra es 
dimensionada por el programa. Entonces, se ha elegido la distancia entre correas, 
que es de 1 m, ya que se considera como una buena medida, ya que la luz del 
pórtico también es pequeña, y el tipo de acero es de S-275 JR. 
 
 
Para el tipo de perfil, se quiere que las correas sean de acero conformado de 
perfil tipo IPN 100. Una vez introducidos los datos, el programa calcula si el perfil es 
válido en cuanto a la tensión y la flecha producida. Con lo que para las correas de 
cubierta se eligen perfiles IPN 100. 
 
 
3.4.2.2 CORREAS LATERALES 
 
 
Para las correas laterales se procederá la misma manera que con las correas 
de la cubierta. 
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Pero en el caso de las correas laterales la distancia entre ellas será mayor 
que en caso anterior, puesto que las cargas son menores al no haber sobrecarga de 
uso ni sobrecarga de viento. Con lo que se tendrá una distancia entre corras 




El programa “Generador de Pórticos” calcula la tensión y la flecha producidas 
























Los cálculos realizados por el programa se pueden encontrar dentro de la 
carpeta llamada CYPE, que se encuentra en el CD del proyecto, dentro de la carpeta 
del anexo 3: Cálculos. 
 
 
3.4.3 NORMATIVA DE CÁLCULO 
 
 
Tanto para Generador de Pórticos como para el Nuevo Metal 3D se ha usado 
el Código Técnico de la Edificación (CTE), las normas utilizadas son para acero 
laminados y conformados CTE DB-SE: A, usándose aceros del tipo S-275 JR. Por 
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3.4.4 PROCESO DE CÁLCULO 
 
 
Una vez el pórtico está dimensionado y con sus correspondientes correas, 
tanto de cubierta como las laterales, hay que exportar la obra al programa Nuevo 
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Para este proceso, el programa da a elegir entre las diferentes opciones. La 
primera es la configuración de apoyos refiriéndose al tipo de apoyo de los pilares, 
que en este caso se tomarán como apoyos biempotrados. La segunda opción es 
sobre el pandeo de los pórticos, que en este caso será para pandeo en pórticos 
intraslacionales, ya que los pórticos estarán arriostrados, por lo que se impedirá el 
desplazamiento horizontal en el plano del pórtico de las cabezas de los pilares. 
 
 
La siguiente opción que da el programa es el tipo de generación de pórticos, 
que es para pórticos en 3D y en opciones de agrupación de pórticos, se agrupan los 
pórticos centrales y finales, para en el caso de que se modifique algún pórtico, se 
modifiquen también los demás que estén agrupados en su grupo. 
 
Una vez finalizado este proceso, la estructura se exporta al programa Nuevo Metal 
3D, apareciendo los seis pórticos separados 5 metros, los cuales luego se siguen 
dimensionando. Una vez dentro del nuevo programa, hay que seleccionar las 
normas que se va a seguir el programa a la hora de hacer los cálculos. En este caso, 
para la cimentación se calculará en base a la norma EHE-08, y para los aceros se 
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Imagen 3.4.8. Disposición pórticos nave 
 
 
Una vez exportada la obra al Nuevo Metal 3D, se aplican todas las cargas 
sobre los pórticos, como se puede observar en el siguiente gráfico. 
 
Estas cargas son, la carga permanente debido al peso propio, la sobrecarga 
de uso, las sobrecargas producidas por el viento, siendo estas 6 cargas, cuatro de 
ellas cuando el viento incide en sentido longitudinal a la nave (2 cuando el viento 
incide a 0º, otras 2 para 180º), y dos cuando lo hace en sentido transversal (tanto a 
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Después se dimensionar totalmente la nave, añadiendo las correas que faltan, 
arriostrando los pórticos 1 & 2, 3 & 4 y 5 & 6 mediante cruces de San Andrés en los 
dos vanos laterales y en los de la cubierta. También se añaden los pilarillos en los 
pórticos hastiales, y las ménsulas correspondientes donde se apoyará la viga carril 



























Imagen 3.4.10. Estructura de la nave completa 
 
 
Cuando la nave está completamente diseñada, se le aplicarán las cargas 
debido al puente grúa, las cuales se producirán a lo largo de la viga carril debido a 
su movimiento, aceleración/deceleración. Estas reacciones que produce la grúa 
puente son proporcionas por el fabricante, en este caso la empresa Jaso. 
 
 
A la hora de introducir las acciones que produce la grúa puente sobre la viga 
carril, esta a su vez sobre las ménsulas, y estas últimas sobre los pilares y por lo 
tanto la estructura de la nave, se va a calcular de la siguiente manera: 
 
 
Se aisla una viga carril con apoyos cada 5 m. Se introducen las cargas que el 
fabricante da sobre las cargas producidas por rueda y se prueban los casos más 
desfavorable. En este caso será la grúa puente apoyada en medio de un vano. Una 
vez anotadas las cargas y momentos producidos en los apoyos, todos estos se 
pasan a las ménsulas de la nave y se calculará la estructura de nuevo para ver si 
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Los pórticos hastiales 1 y 6, a diferencia de los centrales tienen 2 pilarillos 
para ayudar a resistir posibles cargas longitudinales y facilitar el cerramiento de la 
nave e instalacion del portón. 
 
 
Las cargas en los pórticos hastíales se reducen debido a la colocación de 
dichos pilarillos. Como ya está la nave diseñada y con todas las cargas colocadas 
con sus combinaciones correctas, para comenzar el cálculo de todas las barras de la 
obra, antes se debe marcar el pandeo, la flecha, que debe registrar dichos 
elementos. Al igual que con el cálculo de las correas, se pueden encontrar todos los 







3.4.5 RESULTADOS DE CÁLCULOS 
 
 
Una vez realizados todos los pasos para el adecuado cálculo de la nave, el 
programa indica el perfil que debe llevar cada pórtico, que en este caso los hastiales 
y finales serán iguales, y los centrales diferentes, ya que por cuestiones de 
optimización los pórticos hastiales pueden ser menores al tener que soportar menos 
cargas. Los diferentes perfiles se indican a continuación con su sección transversal y 
dimensiones en milímetros. 
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Peso (P) 103 kg/m 
Área transversal (A) 131.4 cm
2 
Momento de inercia en el eje x (Ix) 6595 cm
4 
Momento de inercia en el eje y (Iy) 19270 cm
4 
Módulo resistente en el eje x (Wx) 471 cm
3 
Módulo resistente en el eje y (Wy) 1376 cm
3 
 




- Los pórticos principales será perfiles HEB 300 
 
 
Peso (P) 117 kg/m 
Área transversal (A) 149.1 cm
2 
Momento de inercia en el eje x (Ix) 8563 cm
4 
Momento de inercia en el eje y (Iy) 25170 cm
4 
Módulo resistente en el eje x (Wx) 570.9 cm
3 
Módulo resistente en el eje y (Wy) 1678 cm
3 
 




- Los pilarillos de los pórticos hastiales serán perfiles HEB 260: 
 
 
Peso (P) 93 kg/m 
Área transversal (A) 118.4 cm
2 
Momento de inercia en el eje x (Ix) 5135 cm
4 
Momento de inercia en el eje y (Iy) 14920 cm
4 
Módulo resistente en el eje x (Wx) 395 cm
3 
Módulo resistente en el eje y (Wy) 1148 cm
3 
 




El programa también calcula los tirantes que unen los pórticos. La 
participación de los arriostramientos es de mucha importancia, tanto los de la 
cubierta, que sirven de ayuda para la sujeción frente a las fuerzas del viento, como 
los de los laterales de la nave, que impiden el movimiento de las cabeza de los 
pilares frente a los posibles fuerzas, actuando también como pórtico de frenado 
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Los arriostramientos se han dispuesto mediante cruces de San Andrés en los 
pórticos 1-2, 3-4 y 5-6, tanto en la cubierta como en los laterales, por encima y 




Los resultados de cálculo son los siguientes: 
 
 
• Los arriostramientos laterales debajo de las ménsulas: Redondos de Ø 14 
mm. 
 
• Los arriostramientos laterales encima de las ménsulas: Redondos de Ø 8 mm. 
 






3.4.5.1 Diagrama de envolventes 
 
 
A continuación se muestran los diagramas de los momentos flectores, fuerzas 
axiales y esfuerzos cortantes que se dan en los pórticos centrales, los que más 
carga tienen que soportar. Estos pórticos con sus respectivos diagramas se 
muestran a continuación. 
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Imagen 3.4.13. Diagrama esfuerzos axiales 
 
 




























Destacar que los mayores esfuerzos provocados en los pórticos se dan en los 
empotramientos de los pilares con el suelo, por ello tiene tanta importancia el 
dimensionado de la cimentación de la nave. Son importantes los esfuerzos en las 
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En el esquema de la cimentación, se observan todas las zapatas que tiene la 
nave y su correspondiente viga de atado que los une y forma el perímetro de la 




En la cimentación para reducir costes y mejorar las condiciones de trabajo en la 




• Tipo A: 250 cm x 250 cm x 80 cm. 
 
• Tipo B: 270 cm x 270 cm x 95 cm. 
 
 
Las zapatas Tipo A son las correspondientes a los pórticos hastiales y los pilarillos 
(Z1, Z2, Z3, Z4, Z13, Z14, Z15 y Z16). 
 
 
Las zapatas Tipo B indican las de los pórticos centrales (Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10, 
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Todas las zapatas se rellenan con hormigón tipo HA-25 control estadístico, el 





3.4.6.1 Elementos de cimentación 
 
 
3.4.6.1.1  Zapata tipo A: 
 
 
Las zapatas de tipo A corresponden a las colocadas en los pórticos hastiales 
y los pilarillos. En la nave hay 8 zapatas de estas características, colocadas en las 








































Estas zapatas son cuadradas, con su placa y pilar centrado de manera que 
aguante los esfuerzos de la mejor manera. Sus dimensiones se aprecian en el 
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Inferior X: 17Ø12c/14 
 
Inferior Y: 17Ø12c/14 
 
Superior X: 17Ø12c/14 
 
Superior Y: 17Ø12c/14 
 
 
3.4.6.1.2  Zapata tipo B: 
 
 
Las zapatas de tipo B se refieren a las colocadas en los pórticos centrales. En 
la nave hay otras 8 zapatas de estas características, colocadas en la base de los 



































Imagen 3.4.15. Zapata tipo B 
 
 
Estas zapatas también son cuadradas, para facilitar las condiciones de la 
obra, con su placa y pilar centrado de manera que aguante los esfuerzos. Sus 
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Estas zapatas son las de mayores dimensiones, ya que son las que mayores 
esfuerzos tienen que soportar. 
 
 
Respecto al armado, es el mismo tanto en la zona superior como inferior de la 
zapata, se coloca de forma simétrica, siendo: 
 
 
Inferior X: 20 Ø12c/13 
 
Inferior Y: 20 Ø12c/13 
 
Superior X: 20 Ø12c/13 
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3.4.7 CÁLCULO DE LAS PLACAS DE ANCLAJE 
 
 
En el caso de las placas de anclaje ocurre lo mismo con las zapatas de la 
cimentación de la nave, se ha diseñado para que el programa lo calcule para 2 tipos 




• Tipo A: 550 mm x 550 mm x 20mm. 
 
• Tipo B: 600 mm x 600 mm x 22 mm. 
 
 
Las placas de anclaje Tipo A son las correspondientes a los pórticos hastiales 
(Z1, Z2, Z3, Z4, Z13, Z14, Z15 y Z16). 
 
 
Las placas de anclaje Tipo B indican las de los pórticos centrales (Z5, Z6, Z7, 
Z8, Z9, Z10, Z11 y Z12). 
 
 
Todas las placas de anclaje se rellenan con hormigón tipo HA-25 control 
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3.4.7.1 Placa de anclaje tipo A 
 
 
Las placas de anclaje de tipo A corresponden a las colocadas en los pórticos 
hastíales y pilarillos. En la nave hay 8 placas de estas características, colocadas en 
la base del pórtico hastial y final y sus pilarillos. 
 
 
Estas placas son cuadradas, las dimensiones de la placa base son 550 mm x 
550 mm x 20 mm. Se disponen de forma centrada respecto a la zapata, para facilitar 
las condiciones de la obra y mejorar el aguante del pilar sobre la zapata. 
 
 
Respecto a los pernos de anclaje, tiene 4 pernos de 25 mm de diámetro, y 
una longitud de 50 cm, con las patillas girando 90 grados al centro de la placa. 
 
 
Para mejorar el aguante del pilar, se disponen de rigidizadores, colocados 
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3.4.7.2 Placa de anclaje tipo B 
 
 
Las placas de anclaje de tipo B hacen referencia a las colocadas en los 
pórticos centrales. En la obra hay 8 placas de estas características, colocadas en la 
base de los pórticos centrales. 
 
 
Estas placas son cuadradas, las dimensiones de la placa base son de 600 
mm x 600 mm x 22 mm. Se disponen de forma centrada respecto a la zapata, para 
facilitar las condiciones de la obra y mejorar el aguante del pilar sobre la zapata. 
 
 
Respecto a los pernos de anclaje, tiene 4 pernos de 32 mm. de diámetro, y 
una longitud de 55 cm, con las patillas girando 90 grados hacia el centro de la placa. 
 
 
Para mejorar el aguante del pilar, se disponen de rigidizadores, colocados 
como se aprecia en la imagen, de forma paralela de 150 mm de altura y 8 mm. de 
espesor. Esta placa es la que tiene mayores dimensiones debido a que tiene que 
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3.4.8 VIGA DE ATADO 
 
 
La viga de atado tiene la función de unir las zapatas entre sí, su cometido es 
evitar el movimiento relativo entre ellas. También será la base apoyo del murete de 
hormigón, y sobre éste apoyará la fábrica de bloques de hormigón. 
 
 
La viga de atada se construye con dimensiones 40 cm x 40 cm, estando a la 
misma cota su cara superior que la superior de las zapatas, Tendrá una armadura 
principal de 4Ø12, repartidos por igual y uniformemente en la armadura superior e 
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Una vez calculada la cimentación de la estructura habrá que pensar en la 
solera. Esta ha de ser lo suficientemente fuerte para aguantar el tráfico rodado de los 
camiones que entren a cargar y/o descargar. Con los que se colocará una base 
compactada de 10 cm. Posteriormente se coloca una capa aislante de polietileno. 
Encima de esta irán 25 cm de solera de hormigón con dos mallas electrosoldadas de 
15 x 15 cm, formadas por barras de acero de Ø 8 mm. Se colocarán juntas de 
contracción cada 5 m. de largo y 4,66 m. de ancho. Debido a que la nave tiene 
menos de 40 m. de longitud no serán necesarias juntas de dialtación. A lo largo de 
todo el perímetro de la solera irán colocadas juntas de aislamiento que separen esta 






Todas las comprobaciones que requieren tanto los cálculos de las placa base 
como de las cimentaciones se cumplen según la aplicación de Cype “Nuevo Metal 
3D”. Se pueden encontrar todos los pasos, detalles, cálculos, resultados, 
comprobaciones en el archivo CYPE que se adjunta dentro del documento cálculos 
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3.5 VIGA CARRIL 
 
3.5.1 PERFIL ELEGIDO 
 
 
Se selecciona previamente un perfil para la viga carril y posteriormente se 







































Tabla 3.5.1. Características perfil IPN300 
 
 
Encima de este perfil se colocará otro perfil UPN 160 inclinado haciendo de 
carril de rodadura, dando más superficie para una mejor sujección de las ruedas de 
la grúa puente, quedando de la siguiente manera: 
Peso (P) 54.2 kg/m 
Área transversal (A) 69 cm
2 
Momento de inercia en el eje x (Ix) 9800 cm
4 
Momento de inercia en el eje y (Iy) 451 cm
4 
Módulo resistente en el eje x (Wx) 653 cm
3 
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Imagen 3.5.2. Disposición carril de rodadura UPN160 sobre la viga carril IPN300 
 
 
3.5.2 CÁLCULO DE LAS REACCIONES DE LA GRÚA PUENTE 
 
Las reacciones que sufre son tres: 
 
 
1)  Reacciones verticales de las ruedas del puente grúa. 
 
 
Estas reacciones están tabuladas en los catálogos del fabricante y en función de 
los parámetros de luz y carga máxima a elevar se obtienen las reacciones verticales 
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Rmax = 3437,5 kg  
Rmin = 952,5 kg 
 
 
2) Reacciones longitudinales. 
 
 
Las reacciones longitudinales por rueda se obtienen de la siguiente expresión 
de la norma UNE 76-201-88. 
 
Hlong = Rmax / 7 = 3437,5 / 7 = 491,07 kg. 
 
 
3) Reacciones transversales. 
 
 
De la misma manera que con las reacciones longitudinales, las transversales 
se obtienen de la siguiente expresión: 
 








Para calcular el mayor momento flector debido a las reacciones del puente 
grúa se utilizan las tablas de vigas del libro “El proyectista de estructuras metálicas”, 
de R.Nonnast. Dicha tabla se encuentra en la página nº 46, para una viga apoyada 
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L = Distancia entre pórticos = 5000 mm.  
L2 = Distancia entre ruedas = 2500 mm.  
L2 / L = 0,5 
 
 
P = Rmáx = Presión de la rueda con el carro en uno de los extremos. 
 
 
El mayor momento flector se da en el segundo apoyo (B), por lo que el 
momento debido a las cargas de la grúa puente será la siguiente: 
 
MfB = 0,16 x P x L  
Mx max = 0,16 x 3437,5 x 5 = 2750 kg.m  
My max = 0,16 x 343,75 x 5 = 275 kg.m 
 
 
Una vez calculados los momentos producidos por la grúa puente se 
calcularán los momentos máximos generados por el peso propio de la viga carril. 
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Imagen 3.5.3. Peso propio viga carril con 5 apoyos  
 
Pp = Peso propio viga carril + Peso propio carril de rodadura. 
 
Peso propio viga carril IPN 300 = 54,2 kg/m. 
 
Peso propio carril de rodadura perfil UPE 160 = 17 kg/m. 
 
 
MfB = 0,1057 x PP x L
2 
 
MfB = 0,1057 x (54,2 + 17) x 5 
2
 = 188,14 kg.m 
 
 
Ahora se sumarán los momentos por su coeficiente de ponderación. 
Coeficiente de ponderación = φ = 1,5. 
M = MPG + MPp 
 
 
Mx max = 1,5.(MPG + MPp) = 1,5. (2750 + 188,146 ).100 = 440721,9 



















La sección elegida aguanta los esfuerzos, por lo que la viga carril 
seleccionada es válida. Por otro lado, con el programa Nuevo Metal 3D se harán 
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apoyos donde deberían ir las ménsulas y aplicándoles las cargas producidas por la 
grúa puente en diferentes posiciones para aplicar a la estructura la más 
desfavorable. Una vez comprobado que la viga carril aguanta las cargas, estas se 








A la hora de comprobar la flecha que produce la grúa puente esta se realizará 
de acuerdo a la norma UNE 76-201-88. Según dicha norma, la flecha máxima 









α = 0,415 (El valor que se obtiene para el caso de una viga apoyada sobre 3 ó más 
vanos). 
 
L = Longitud del vano = 5 m. 







σ = 440721,9 kg.cm / 653 cm3 = 674,9 kg/cm2 = 6,749 kg/mm2. 
 
 
f = (0,415 x 6,749 x 5
2
) / 30 = 2,33 mm. 
 
 
La norma indica que la flecha máxima admisible será un milavo de la longitud 
del vano. 
fmáx adm  = L / 1000 = 5 mm 
 
 
Observando que se cumple que f < fmáx adm, se comprueba que no se supera 
la flecha máxima admitida en este caso. Por lo que la elección de este perfil como 
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3.6 CÁLCULO DE LA MÉNSULA 
 
La ménsula es el elemento sobre el que se sustenta la viga carril, en ella 
puede debe apoyarse y de esta manera unirse a los pilares de la nave industrial. 
Todas las ménsulas deben estar bien alineadas y colocadas para el correcto 
funcionamiento de la grúa puente, ya que esta va sobre la viga carril que se coloca 
en la ménsula. 
 
La ménsula va soldada al pilar a una atura de 7,5 metros. Para complementar 
la soldadura se van a colocar cartelas formadas por perfiles HEB 220 a los extremos 
tal y como se aprecian en el plano de detalles constructivos (NV-10). Sobre ésta va 
la viga carril, que le transmite las cargas de su peso propio y las provocadas por el 
puente grúa. La viga carril cuenta con unos rigidizadores distribuidos a través de ella 
para contrarestar las fuerzas cortantes producidas por la grúa puente. 
 
La hipótesis de carga más desfavorable es la indicada en la figura con las 
cargas actuando en ese sentido, dado que si Hmáx actuase en sentido contrario 
crearía un momento que haría disminuir el producido por Rmáx. 
 
La sección más desfavorable es la del empotramiento de la ménsula en el 
pilar, y las cargas actuantes por el puente grúa son las calculadas en el apartado 
anterior de la viga carril, más el peso de la viga carril y el peso propio de la ménsula. 
 
Rmáx = 3437,5 kg  
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3.6.1 PERFIL ELEGIDO 
 
 
Se selecciona previamente un perfil para la ménsula y posteriormente se 
comprobará para los diferentes estados de carga. El perfil elegido es un HEB 220, 

























Imagen 3.6.2. Sección perfil HEB  
 
 
Peso (P) 71,5 kg/m 
Área transversal (A) 91 cm
2 
Momento de inercia en el eje x (Ix) 2843 cm
4 
Momento de inercia en el eje y (Iy) 8091 cm
4 
Módulo resistente en el eje x (Wx) 258,5 cm
3 
Módulo resistente en el eje y (Wy) 735,5 cm
3 
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Para el cálculo de las reacciones provocadas por el grúa puente y el peso de 
la viga carril, se siguen los pasos indicados en las páginas nº 45 y 46 del libro “El 
proyectista de estructuras metálicas“ de R. Nonnast. 
 
 
La primera tabla es para un viga simplemente apoyada en más de tres vanos, 
con dos cargas concentradas iguales y móviles, así se calculan las reacciones que 























L = Distancia entre pórticos = 5000 mm.  
a = L2 = Distancia entre ruedas = 2500 
mm. L2 / L = 0,5 
 
P = Rmáx = Presión de la rueda con el carro en uno de los extremos. 
 
 
Las mayores reacciones se dan en el segundo apoyo (B), por lo que los 
esfuerzos provocados debido a las cargas de la grúa puente, los cuales se 
multiplican por el coeficiente de mayoración, quedan de la siguiente manera: 
 
R1  = 1,741 x P  
R1 y  = 1,5 x (1,81 x 3437,5) = 9332,8 kg.  
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Estos son las reacciones producidas por el puente grúa en el segundo apoyo. 
A continuación se calculan las reacciones generadas por el peso propio de la viga 




Al peso de la viga carril también hay que añadir el peso del carril de rodadura, 
que en este caso estará formado por un perfil tipo UPN 160 que se unirá a la viga 
carril a lo largo de toda su longitud (NV-11). 
 
 
• Peso propio viga carril IPN 300 = 54,2 kg/m 
 
• Peso propio carril de rodadura (UPN 160) = 17 kg/m 
 
 
Pp = Peso propio viga carril + Peso propio carril de rodadura.  


















Imagen 3.6.3. Peso propio viga carril y carril de rodadura  
 
 
La mayor reacción también se da en el segundo apoyo, en el apoyo B, el cual 
también se debe multiplicar por el coeficiente de mayoración 1,5. 
 
RB = 0,6057 x Q x L  
RBy = 1,5 x (0,6057 x 71,2 x 5) = 323,44  kg 
 
 
A las reacciones verticales hay que añadirles el peso propio de la ménsula 
seleccionada: 
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Rmáx = 9332,8 + 323,44 + (71,5 x 0,4 m) = 9684,84 kg  
Hmáx = 933,28 kg 
 
 
Una vez conocidas las reacciones Rmáx y Hmáx , se deben analizar los 
momentos producidos en el empotramiento (unión ménsula – pilar) por estas 
reacciones, que serán los más peligrosos. 
 
Mxmáx = Rmáx x d = 9684,84 kg x 30 cm = 290545,2 kg.cm.  
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Para la sección de la ménsula, el perfil HEB 220, se calcula si aguanta los 
esfuerzos que les transmite la viga carril. 
La tensión axial máxima que se da en la ménsula es para Hmáx = 933,28 kg. 
Para comprobar que el perfil elegido aguanta se comprueba que se cumpla la 
fórmula Navier-Bernoulli, en la cual se contempla la tensión producida por la carga 










N = Carga axial que actua en la ménsula = 933,28 kg. 
A = Sección transversal del perfil = 91 cm
2 
 
Mx máx = Momento máximo en el eje x del perfil = 290545,2 kg.cm 
My máx = Momento máximo en el eje x del perfil = 27998,4 kg.cm 
Wx = Módulo resistente del perfil en el eje x = 258.5 cm
3 
 











Observando que se cumple que σ < σr , se comprueba que no se supera la 
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Q = Momento estático = 485,43 cm
4 
 
b = ancho de la sección a estudiar (en este caso la cortante máxima tiene lugar en la 
fibra neutra del perfil = 0,95 cm. 
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Según la norma UNE 76-201-88, la flecha de la ménsula debe ser menor a un 

















P = Rmax = 9689,16 kg. 
 
L = Longitud de la ménsula = 400 mm. 
 












• f = (9689,16 x 400
3




 = 0,0216 mm.  
• fmáx = 400 / 1000 = 0.4 mm. 
 
 
Obteniendo que f < fmáx, se comprueba que la flecha que aparece es menor a la 
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5.1.1 ALCANCE DEL PRESENTE PLIEGO DE CONDICIONES 
 
El alcance del siguiente pliego de condiciones afecta a todas aquellas obras, 
así como a los materiales empleados durante las mismas, procesos de fabricación, 
inspecciones y pruebas que fueran necesarias durante la ejecución de lo expuesto 
en el presente proyecto. 
 
Si durante el transcurso de las obras recogidas en este pliego de condiciones 
fuese necesario ejecutar cualquier clase de obras accesorias que no se encuentren 
especificadas en el mismo, la Empresa Constructora se verá obligada a realizar las 
mismas según las órdenes que a su propio juicio emita la Dirección Facultativa. 
 
La construcción de la nave industrial y de la grúa puente estará sujeta en todo 
momento a las condiciones que establece este documento. Las indicaciones 
expuestas en este pliego de condiciones serán de carácter obligatorio a todos los 
efectos. Son válidas en su totalidad, salvo modificaciones o estipulaciones en 
contrario acordadas por ambas partes contratantes, expresamente y por escrito, 





5.1.2 NORMATIVA APLICABLE 
 
 -CTE DB SE-AE ≡ Normativa básica de la edificación: Acciones en la 
edificación. 
 
 -EHE ≡ Instrucción de hormigón estructural. 
 
 -RD2267-2004 Reglamento de Seguridad contra incendios en 
establecimientos. 
 
 -CTE DB SE A ≡ Instrucción para estructuras de acero. 
 
 -Normas DIN. 
 
 -Normas UNE. 
 
 -NTE ≡ Normas Tecnológicas de la Edificación. 
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5.1.3. DOCUMENTOS QUE DEFINEN EL PRESENTE PROYECTO 
 
El presente proyecto queda plenamente definido por cada una de las siete 
partes que lo componen. 
 
La memoria describe lo proyectado en el mismo. Tiene carácter puramente 
informativo y no está sujeta a acciones judiciales. Los cálculos exponen los métodos 
empleados para justificar las soluciones adoptadas. La finalidad del presupuesto es 
proporcionar al interesado una idea clara y exacta del coste de lo proyectado en los 
documentos que le preceden. Los planos son la representación gráfica de lo 
proyectado y el pliego de condiciones establece las condiciones con que aquello 
debe ejecutarse. El Estudio básico de Seguridad recoge las medidas preventivas 
adecuadas a los riesgos que conlleve la realización de la obra. Y por último, el 
estudio de protección contra incendios establece el cumplimiento de los requisitos y 
condiciones que debe cumplir la instalación en caso de incendio. 
 
De todos los documentos, es el pliego de condiciones es el que tiene carácter 
obligatorio y está por ello expuesto a acciones judiciales. En caso de contradicción 
entre el resto de los documentos y el pliego de condiciones, prevalecerá lo prescrito 
en este último documento. 
 
 
5.1.4 NOMBRAMIENTO DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 
 
Para desempeñar el papel del Director Facultativo, será necesaria la 
contratación de un ingeniero, en quien recaerán las labores de dirección, control y 
vigilancia de las obras del presente proyecto. 
 
 
Además de todas las facultades particulares que le corresponden, es misión 
suya específica la dirección y vigilancia de los trabajos que en la construcción se 
realicen, bien por su persona o por sus representantes técnicos y ello con una 
autoridad legal completa e indiscutible. 
 
 





5.2.1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
 
 
Excavaciones a cielo abierto 
 
Se realizarán las excavaciones necesarias para arquetas, conducciones, 
cimentación, etc. Estas obras deberán ser realizadas en el plazo más breve posible 
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En un primer momento se realizará la excavación del terreno, mediante 
medios mecánicos, hasta una profundidad de 80 cm bajo el nivel medio del terreno, 
debiéndose rellenar con material procedente de la misma excavación las zonas en 
las que se sobrepase esta profundidad, para las conducciones de saneamiento. 
 
A continuación se procederá a la excavación, mediante medios mecánicos, de 
las fosas para los encepados hasta profundidad de 1.3 m y las zanjas necesarias 
para las vigas de atado entre encepados, llegando a esta profundidad para facilitar el 
vertido de una capa de hormigón de limpieza de 10 cm de espesor. Finalmente se 
excavará hasta la cota (-1.9) m para poder disponer de los rellenos de piedra natural 
para evitar las filtraciones de agua. Se excavará un mínimo de 40 cm de mayoración 
por los laterales para facilitar el encofrado y desencofrado de las cimentaciones. 
 
La excavación se realizará de forma que no altere las características 
mecánicas del suelo. Una vez alcanzado el firme elegido y antes de proceder al 
hormigonado, se nivelará y limpiará a fondo. 
 
La terminación de la excavación en el fondo y paredes de la zanja se realizará 
inmediatamente antes de hormigonar. En caso contrario se dejará la cota provisional 
del fondo 15 cm por encima de la cota definitiva para la cimentación, hasta el 
momento en que se vaya a hormigonar. 
 
En caso de presencia de agua en el suelo, se precisará el agotamiento de la 
misma durante la realización de los trabajos, realizándose éstos de forma que no 
comprometa la estabilidad de taludes o de las obras vecinas. 
 
 
Limpieza y desbroce del terreno 
 
Las operaciones de limpieza y desbroce del terreno se efectuarán con las 
precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y 
evitar daños en las construcciones colindantes. 
 
 
Defectos del terreno 
 
Si el suelo contiene bolsadas blandas no detectadas en los ensayos de 
reconocimiento del mismo, o si se altera la estructura del mismo durante las 
excavaciones, se deberá realizar un ensayo simple de penetración, clavando una 
barra de hierro en el terreno a golpes de martillo. 
 
Todos los elementos extraños que pudieran aparecer en el fondo de la 
excavación como rocas, restos de cimentaciones antiguas, lentejones de terreno 
más resistentes, se retirarán y se rebajará lo suficiente el nivel del fondo de la 
excavación para que los encepados apoyen en las condiciones homogéneas. 
 
Cuando los elementos extraños sean más comprensibles que el terreno en su 
conjunto, serán excavados y sustituidos por un suelo de relleno compactado para 
tener una compresibilidad equivalente a la del conjunto. 
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5.2.2. MATERIALES Y EQUIPOS. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES 
 
Hormigón hecho en obra 
 








Se entiende como tal, un aglomerante, hidráulico que responda a alguna de 
las definiciones del pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de 
cementos R.C. 03. B.O.E. 16.01.04. 
 
Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén 
protegerá contra la intemperie y la humedad, tanto del suelo como de las paredes. Si 
se almacenara a granel, no podrán mezclarse en el mismo sitio cementos de 
distintas calidades y procedencias. 
 
Se exigirá al contratista Ia realización de ensayos que demuestren de modo 
satisfactorio que los cementos cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de 
cemento defectuoso serán retiradas de la obra en el plazo máximo de 8 días. Los 
métodos de ensayo serán los detallados en el citado “Pliego General de Condiciones 
para la Recepción de Conglomerantes Hidráulicos.” Se realizarán en laboratorios 
homologados. 
 
Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción 
EHE. 
 
Agua de amasado 
 
La temperatura del agua de amasado no será superior a cuarenta grados 
centígrados salvo en caso de hormigonado en tiempo frío. Cuando la temperatura 
ambiente sea elevada se evitará la excesiva evaporación del agua, sobre todo 
durante el transporte, y se procurará reducir la temperatura de la masa. 
 
Habrá de cumplir las siguientes prescripciones: 
 
• Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71). 
 
• Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 gr./l.), según 
NORMA UNE 7130:58. 
 
• Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro (1 gr.A.) según 
ensayo de NORMA 7131:58.  
lón cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr./I., según NORMA UNE 
7178:60. 
 
• Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por litro (15 
gr./I.). (UNE 7235). 
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• Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos según ensayo de NORMA 
UNE 7132:58. 
 








El tamaño máximo del árido será de 25 mm para el hormigón de los 
encepados y de 25 mm para el de la viga de atado.  
La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la 
adecuada resistencia y durabilidad del hormigón, así como las restantes 
características que se exijan a éste en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 
 
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y 
gravas existentes en yacimientos naturales, machacados u otros productos cuyo 
empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable como 
consecuencia de estudios realizados en un laboratorio oficial. En cualquier caso 
cumplirá las condiciones de la EHE. 
 
Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos 
disponibles, o se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas de las ya 
sancionadas por la práctica, se realizarán ensayos de identificación mediante 
análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, según convengan a cada 
caso. 
 
En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará 
previamente que son estables, es decir que no contienen silicatos inestables ni 
compuestos ferrosos. Esta comprobación se efectuará con arreglo al método de 
ensayo UNE 7.243. 
 
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables.  
Se entiende por "arena" o 'árido fino" el árido fracción del mismo que pasa por 
un tamiz de 5 mm. de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por 'grava" o 'árido grueso" 
el que resulta detenido por dicho tamiz; y por "árido total' (o simplemente "árido' 
cuando no hay lugar a confusiones), aquel que, de por sí o por mezcla, posee las 
proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el 
caso particular que se considere. 
 
El tamaño cumplirá las condiciones señaladas en la instrucción EHE. 
 
 
Materiales auxiliares de hormigón 
 
Productos para curados de hormigones 
 
Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los que, 
aplicados en forma de pintura pulverizada, depositan una película impermeable
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sobre la superficie del hormigón para impedir la pérdida de agua por evaporización. 
 
EI color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, 
para evitar la absorción del calor solar. Esta capa deberá ser capaz de permanecer 




Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a 
los encofrados, disminuyen la adherencia entre éstos y el hormigón, facilitando la 
labor de desmoldeo. EI empleo de éstos productos deberá ser expresamente 
autorizado sin cuyo requisito no se podrán utilizar. 
 
 
Encofrados y cimbras 
 
Podrán ser de madera o metálicos pero tendrán la suficiente rigidez, latiguillos 
y puntales para que la deformación máxima debida al empuje del hormigón fresco 
sea inferior a un centímetro respecto a la superficie teórica de acabado. Para medir 
estas deformaciones se aplicará sobre la superficie desencofrada una regla metálica 
de 2 m. de longitud, recta si se trata de una superficie plana, o curva si ésta es 




Acero de alta adherencia en redondos para armaduras 
 
Se aceptarán aceros de alta adherencia que Ileven el sello de conformidad 
CIETSID homologado por el M.O.P.U. 
 
Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para evitar 
confusiones en su empleo. No presentarán ovalaciones, grietas, sopladuras, ni 
mermas de sección superiores al cinco por ciento (5%). 
 
EI módulo de elasticidad será igual o mayor de dos millones cien mil 
kilogramos por centímetro cuadrado (2.100.000 kg. /cm2). Entendiendo por límite 
elástico la mínima tensión capaz de producir una deformación permanente de dos 
décimas por ciento (0.2%). Se prevé el acero de límite elástico 4.200 kg./cm2, cuya 
carga de rotura no será inferior a cinco mil doscientos cincuenta (5.250 kg./cm2) 
Esta tensión de rotura es el valor de la ordenada máxima del diagrama tensión 
deformación. 
 






El acero empleado en los perfiles de acero laminado será de los tipos 
establecidos en la norma UNE EN 10025 (Productos laminados en caliente de acero 
no aleado, para construcciones metálicas de uso general)  también se podrán utilizar 
los aceros establecidos por las normas UNE EN 10210-1:1994 relativa a perfiles 
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grano fino, y en la UNE EN 10219-1:1998, relativa a secciones huecas de acero 
estructural conformadas en frío. 
 
En cualquier caso se tendrán en cuenta las especificaciones del artículo 4.2 
del DB SE-A Seguridad Estructural Acero del CTE. 
 
Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de fábrica, con 
señales indelebles para evitar confusiones. No presentarán grietas, ovalizaciones, 





































El panel sándwich de la casa ArcelorMittal es un elemento que se utiliza como 
recubrimiento en cubierta y fachadas acompañado por un núcleo aislante de lana de 
roca .El panel deberá estar conformado y fabricado con acero continuo galvanizado 
según UNE-EN 10327; clasificado de 1ª calidad en la siderurgia; o precalado sobre 
una base galvanizada según UNE-EN 10169-1 cumpliendo con las especificaciones 
del CEN (Comité Europeo Normalización). 
 
La chapa galvanizada cumplirá las características y tolerancias determinadas 
en la norma CTE. Llevará un acabado de protección de prelacado consistente en 
someter a la chapa galvanizada, con recubrimiento normal de 275 gr/m2 de Zinc por 
ambas caras, a un procedimiento de aplanamiento para eliminar las estrellas de 
cristalización del Zinc, para posteriormente aplicarle una imprimación de Wash 
primer de 5 µm de espesor. 
 
La chapa llevará pintado de la cara exterior por aplicación de pinturas silicona-
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El material de los tornillos ordinarios empleados será acero AISI316 y sus 
características se determinarán de acuerdo a las normas UNE 7017, UNE 7262, 
UNE 7282. 
 
Los tornillos y sus correspondientes tuercas tendrán rosca triangular ISO de 
paso grueso en calidad basta según la norma UNE 17706. 
 
Los tornillos ordinarios empleados cumplirán las tolerancias determinadas en 
la norma CTE. 
 
 
Tornillos de alta resistencia 
 
El material de los tornillos de alta resistencia empleados y sus características 
serán las indicadas por las normas UNE 7262, UNE 7017, UNE 7282 y UNE 7290. 
 
Los tornillos y sus correspondientes tuercas tendrán rosca triangular ISO de 
paso grueso en calidad basta según la norma UNE 17706.  
Los tornillos ordinarios empleados cumplirán las tolerancias determinadas en 
la norma CTE. 
 
Adicionalmente los tornillos de Alta Resistencia deberán satisfacer alguna de 





El material de los tornillos autotaladrantes para la fijación de la cubierta y 
cerramientos será acero al carbono cementado según DIN 7976.  
Irán provistos de una arandela de neopreno para asegurar la estanqueidad en 







Los perfiles empleados en la confección de la puerta metálica, será especial 
de doble junta y cumplirá todas Ias prescripciones legales. No se admitirán rebabas 
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5.2.3 CONDICIONES PARTICULARES DE RECEPCIÓN DE MATERIALES 
 
Cuando el material llegue a la obra con Certificado de Origen Industrial que 
acredite el cumplimiento de las normas y disposiciones vigentes, su recepción se 
realizará comprobando únicamente sus características aparentes. 
 




Cuando el cemento esté en posesión de Sello o Marca de Calidad se 
solicitará una copia de los resultados del análisis y ensayos de producción que 
correspondan a la partida enviada, comprobando ésta en el envase del mismo.  
Cuando el cemento no tenga Sello de Calidad o se adquiera a granel, una vez cada 
tres meses y al menos una vez cada 10000 m
2
 de obra se comprobará, según 
prescribe la instrucción EHE: pérdida al fuego, residuo insoluble, finura de molido, 
principio y fin de fraguado, resistencia a flexotracción, y compresión y expansión en 
autoclave. 
 
Se tomarán como condiciones de rechazo el no corresponder a alguno de los 
tipos indicados en la EHE, o el incumplimiento de las exigencias definidas en el RC-
75, según los ensayos que en éste se describen. 
 
 
Agua de amasado 
 
Antes de comenzar la obra, cuando no se tengan antecedentes del agua que 
vaya a utilizarse, o si se varían las condiciones de suministro de la misma, se 
realizarán los ensayos que prescribe la norma EHE. Se tomarán como condiciones 





Antes de comenzar la obra, cuando no se tengan antecedentes de los áridos 
que vayan a utilizarse, o si varían las condiciones de suministro se realizarán los 
ensayos que prescribe la instrucción EHE. 
 






La mezcla en camión comenzará en los treinta minutos siguientes a la unión 
del cemento a los áridos. La descarga del hormigón se realizará dentro de la hora y 
media siguiente a la carga, por lo que a la llegada a la obra se comprobará sobre el 
albarán que: 
 
• La hora de salida no es una hora y media anterior a la recepción. 
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• La consistencia es plástica de 3 a 5 cm. de asiento. 
 
• El tamaño máximo del árido es el especificado. 
 
• La resistencia característica a los 28 días es la especificada. 
 
• El contenido en cemento está comprendido entre los márgenes especificados. 
 
• No contiene aditivos no solicitados. 
 
Se tomarán como condiciones de rechazo el incumplimiento de alguna de las 





Se comprobará que llevan marca de identificación, de conformación con la 
UNE 36088-81, parte 1. Se comprobará, asimismo, que el código de identificación 
del fabricante, corresponde a la del sello de AENOR. 
 
Se exigirá al suministrador o constructor el certificado de garantía del 
fabricante. Sobre dos probetas de cada diámetro utilizado por cada 20 Tn de acero 
se comprobará que: 
 
• La sección equivalente no sea inferior al 95 por 100 de la sección nominal. 
 
• Las características geométricas de los resaltos están comprendidas entre los 
límites admisibles establecidos en el certificado de homologación. 
 
• El acero no presentan grietas después de los ensayos de doblado simple a 
180° y de doblado-desdoblado a 90° sobre los mandriles que corresponda. 
 
• Sobre una probeta de cada diámetro empleado, y al menos en dos ocasiones 
durante la realización de la obra, se comprobará que: 
 








  -El alargamiento de rotura en % sobre base de 5 diámetros es al menos 
de 12. 
 







Se constatará que las marcas que, preceptivamente, deben llevar los productos 
laminados, garantía de las características mecánicas y la composición química, son 
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las que corresponden a la clase de acero especificado, es decir, acero S275, según 
determina la norma CTE SE A. 
 
Cada lote compuesto por 20 Tn o fracción, se determinarán las siguientes 
características, según las normas de ensayo que se especifican: 
 
• Dimensiones y tolerancias de laminación según la norma CTE SE A. 
 
• Límite elástico según la norma UNE 7474-1 
 
• Resistencia a la tracción según la norma UNE 7474-1 
 
• Alargamiento de rotura según la norma UNE 7474-1 
 
La recepción de los productos laminados se realizará de acuerdo a lo 
especificado en la norma UNE 35007-77. Los perfiles laminados tendrán una 
superficie lisa técnicamente de laminación. El encargado del control de recepción de 
materiales se asegurará del buen aspecto de los mismos: ausencia de herrumbre, 
mordeduras, duplicaciones, grietas ni otros defectos que puedan influir en su 
empleo. Cada perfil podrá ser ensayado individualmente sacando las probetas que 
estime necesarias la Dirección de obra según lo dispuesto en las normas UNE 7292-
72 y UNE 36401-81. Para realizar los ensayos necesarios se tomarán probetas con 
un tamaño de muestra de 1,5 m según las normas UNE 36300-80 y UNE 36400-81. 
 
 
Tornillos de acero 
 
La recepción de los tornillos tanto ordinarios como de alta resistencia, así 
como sus correspondientes tuercas se realizará según se especifica en la norma 







Materiales y equipos 
 
Serán los expuestos en el apartado de materiales y adicionalmente, debido al 
tipo de cimentación, se contará con equipos certificados para la ejecución de los 
pilotes in situ. La empresa subcontratada para este trabajo será la encargada de 
disponer todo el material necesario para llevar a cabo la cimentación con éxito. 
 
Este equipo constará principalmente de: 
 
• Perforadoras tipo BF-10. 
 
• Armaduras y hormigón pilote, encepado y vigas de atado. 
 
• Utillajes para hormigonado, descabezado y limpieza de pilotes. 
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Deberá tener la consistencia y rigidez suficientes como para sostener al 
hormigón hasta su total endurecimiento, así como la suficiente estanqueidad como 
para impedir pérdidas de lechada y sus superficies estarán completamente limpias 
en el momento de hormigonar. 
 
Las operaciones de descimbrado, desencofrado y desmoldeo no comenzarán 
hasta que el hormigón no alcance la resistencia suficiente como para soportar, sin 
sufrir deformaciones mayores de las admisibles, las acciones a que se vea sometido 
durante y después de dichas operaciones. Los elementos del encofrado se retirarán 
sin producir daños. 
 
 




Se reconocerá el terreno visualmente, comprobándose que: 
 
• Los estratos atravesados han sido los previstos. 
 
• Coincide el nivel freático con el previsto. 
 
• No existen corrientes subterráneas que puedan que puedan producir 





Se realizará una inspección visual de las armaduras antes del hormigonado, 
para detectar errores en el armado que sean apreciables a simple vista. Deberán 
colocarse limpias, exentas de óxido, grasa, pintura, hielo o cualquier sustancia. Irán 
bien sujetas al encofrado, apoyadas en calzos o apoyos distanciados entre sí una 
distancia de un metro, de modo que se mantengan en la posición correcta, sin 





Se realizará un control estadístico de la calidad del hormigón vertido en 
cimentación definiéndose como lote una zona de 500 m
2
 o fracción de superficie. 
 
Para que la Dirección de Obra disponga de criterios para aceptar o rechazar 
un lote, se realizará la comprobación en todas las amasadas o bombonas que la 
consistencia en cono de Abrams, según UNE 7103-56, está comprendida entre 2 y 6 
cm, márgenes que incluyen ya las tolerancias. Asimismo se obtendrá el valor de la 
resistencia característica estimada del lote. 
 
Se deberá comprobar que no se produzca segregación, introducción de 
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La puesta en obra, vertido, compactación y curado del hormigón, así como la 
colocación de las armaduras se realizará según las indicaciones de la norma EHE. 
 
La puesta en obra del hormigón no deberá iniciarse hasta que se haya 
determinado su granulometría, dosificación y consistencia. La dosificación será 
determinada mediante ensayos previos. 
 
Se extenderá en el fondo una capa de hormigón de limpieza de la calidad 
especificada antes de la colocación de las armaduras. Durante la operación de 
vertido del hormigón las armaduras deberán quedar perfectamente recubiertas, 
manteniéndose los recubrimientos y separaciones entre ellas, para lo cual se 
removerá el hormigón adecuadamente. 
 
El método general de compactación será por vibración. Éste se realizará de 
tal manera que no se produzcan segregaciones ni fugas de lechada. Si se utilizan 
vibradores eléctricos, éstos serán de clase III. 
 
Cuando sea previsible en las cuarenta y ocho horas siguientes al comienzo 
del vertido del hormigón un descenso de la temperatura ambiente por debajo de los 
cero grados centígrados o en caso de lluvia, se suspenderá el hormigonado 







La estructura será, en su forma y dimensiones, conforme a lo señalado en los 
planos constructivos del presente proyecto. El Contratista no podrá hacer ningún tipo 
de modificaciones sin la previa autorización de la Dirección Facultativa. 
 
En el caso de que el Contratista subcontrate toda o parte de la ejecución de la 
estructura, deberá demostrar la adecuada capacitación técnica de dicha subcontrata. 
 
La ejecución de la estructura se realizará conforme a lo dispuesto en la norma 
CTE Parte I. Para todos aquellos extremos que no hayan sido totalmente definidos 
en los documentos del proyecto se tendrán en cuenta la norma CTE Parte I o las 
normas UNE que les afecten. Las normas UNE que deberán cumplir las distintas 
operaciones que conlleva la ejecución de la estructura serán las relacionadas en el 
Apéndice 1 de la norma CTE Parte I. 
 
Preparación de los materiales 
 
Se eliminarán las rebabas y las marcas procedentes de la laminación de 
todos los productos laminados. Asimismo, se realizará el aplanado y enderezado de 
las chapas y perfiles que se ejecutarán con prensa o con máquina de rodillos. 
 
 
En las operaciones de curvado y plegado en frío, se evitarán la formación de 
abolladuras en el alma o en el cordón comprimido del perfil que se curva, o de 
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Se realizarán de acuerdo a lo especificado en la norma CTE Parte I (Artículo 
5.3.6). El diámetro del agujero para alojar los tornillos ordinarios será 1 mm mayor 
que el de la espiga de los mismos. El diámetro del agujero para alojar los tornillos de 










Las dimensiones obtenidas de los planos constructivos se marcarán sobre los 
perfiles. Para la fabricación de piezas idénticas se ejecutará el trazado sobre una de 
ellas, que servirá posteriormente como plantilla para la ejecución de las restantes. 
 
Antes de proceder al trazado se comprobará que los distintos planos y perfiles 
presentan la forma exacta deseada y que están exentos de torceduras. 
 
El trazado se realizará por personal cualificado, respetándose 




Marcas de taller 
 
Se contraseñarán las distintas partes de la estructura con números o letras 
para facilitar las tareas de montaje. Las piezas que deban unirse entre sí se 









Las superficies de las piezas a unir mediante tornillos ordinarios deberán estar 
absolutamente planas, sin pintar y completamente limpias. La posible grasa que 
pudiera haber se limpiará con disolvente adecuado. 
 
Los agujeros para tornillos ordinarios se efectuarán siempre con taladro. La 
rectificación de los agujeros, cuando sea preciso, se realizará con escariador 
mecánico. 
 
Se colocará obligatoriamente una arandela de acero F-1115 de 4 mm de 
espesor bajo la cabeza y otra bajo la tuerca del tornillo según la norma UNE 36011. 




Tornillos de alta resistencia 
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Las superficies de las piezas a unir mediante tornillos de alta resistencia 
llevarán un decapado al chorro de arena y deberán estar absolutamente planas, sin 
pintar y libres de todo engrase. La posible grasa que pudiera haber se limpiará con 
disolvente adecuado. 
 
El par de apriete de los tornillos de alta resistencia será el indicado en la 
normas correspondientes anteriormente mencionadas y se realizará mediante una 
llave dinamométrica a mano con dispositivo indicador. Para garantizar el momento 
de apriete deseado, se aplicará un momento superior a éste en un 10 %. 
 
Los agujeros para tornillos de alta resistencia se efectuarán siempre con 
taladro. La rectificación de los agujeros, cuando sea preciso, se realizará con 
escariador mecánico. Se colocarán dos arandelas para T.A.R. de acero F-1115 de 4 







Será de aplicación lo dispuesto en la norma CTE: SE: A y el apartado de 






A propuesta del Contratista, la Dirección Facultativa podrá autorizar la 
realización de empalmes en piezas de laminación de longitudes inferiores a las 
habituales a fin de no producir excesivos despuntes. En tal caso, figurará en los 
planos de taller la zona de la pieza en donde puede ser realizado el empalme y el 
número máximo de piezas que pueden ser empalmadas. 
 
En ningún caso se autorizará la realización de más de un empalme por pieza 




Cortes del material 
 
El corte del material se efectuará con sierra, cizalla o mediante oxicorte. El 
corte con cizalla solo se permitirá para chapas, perfiles planos y angulares hasta un 
espesor máximo de 15 mm. Cuando el corte se realice mediante oxicorte se tomarán 
las precauciones necesarias para no introducir en las piezas tensiones parásitas de 
tipo térmico. 
 
No se cortarán nunca las chapas o perfiles de forma que queden ángulos 
entrantes con aristas vivas. Estos ángulos, cuando no se puedan eludir, se 
redondearán siempre en su arista con el mayor radio posible. 
 
Se eliminarán posteriormente al corte con piedra esmeril las rebabas, estrías 
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Montaje de la cubierta y cerramientos 
 
Antes de iniciarse los trabajos de instalación de la chapa se comprobarán las 
dimensiones generales y parciales con los planos constructivos, el aplomado de la 
estructura de la fachada y la correcta alineación de las correas en el plano de los 
faldones. 
 
Se evitará pisar las chapas si no se dispone del calzado adecuado. 
 
Si la elevación de los paquetes se realiza desde el interior de la nave habrá 
que dejar previstos huecos de paso. Será necesario hacer previsión de los puntos de 
acopio sobre la cubierta, por si procede reforzar temporalmente la estructura. 
 
Se dispondrán accesorios de fijación en las correas intermedias y en las 
correas de alero o cumbrera. Estos accesorios vendrán suministrados con las 
mismas por parte del fabricante de las correas ArcelorMittal. 
 
El taladrado de las chapas se efectuará teniendo en cuenta la posición y 
anchura de las correas y largueros. Se emplearán atornilladoras con limitador de 
profundidad para colocar los tornillos autotaladrantes. 
 
Los cortes de las chapas se efectuarán con medios mecánicos y deberán ser 
limpios y normales al plano de las mismas. Deberán eliminarse de la superficie de 
las chapas las virutas de corte, así como tornillos, arandelas, granos abrasivos, etc...  
que puedan adherirse al recubrimiento y provocar puntos de corrosión. 
 
Los solapes laterales se realizarán encajando 1/4 del nervio cubriente sobre 
1/4 de nervio cubierto de la placa nervada anterior. Estos solapes se efectuarán en 
sentido opuesto al de los vientos dominantes. 
 
Los solapes longitudinales para la cubierta se harán coincidir sobre los 
apoyos y tendrán una longitud mínima de 200 mm. Llevarán complemento de 
estanqueidad tipo T. 
 
Los solapes longitudinales para el cerramiento lateral tendrán una longitud 





Calificación de las soldaduras 
 
La calidad de las soldaduras vendrá definida según los defectos observados 
por la norma UNE 14011 desde la calidad 1 (equivalente a la soldadura perfecta) 
hasta la calidad 5 (equivalente a la soldadura muy mala). La clase designada por 
estos números vendrá determinada por los defectos de la soldadura definidos en 
dicha norma. 
 
Calificación de los soldadores 
 
Los operarios encargados de la realización de las soldaduras deberán estar 
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Elección de los electrodos 
 
La resistencia a la tracción y la resiliencia del metal depositado deberán ser 
iguales o superiores a los valores correspondientes del metal base. Se recomienda 
el uso de electrodos con revestimiento básico, siendo éste obligatorio en estructuras 
y uniones solicitadas por esfuerzos dinámicos. 
 
El Constructor elegirá el tipo y diámetro de los electrodos, de acuerdo con las 
características del material base y la posición de aportación. Para soldadura manual 
con arco los tipos de los electrodos de revestimiento básico que se pueden emplear 
son E 43 1, E 43 2, E 43 3, E 43 4 para aceros S275 según la norma UNE 14003. 
 
Los electrodos deberán preservarse de la humedad y en especial los de 
revestimiento básico, los cuales deben aplicarse completamente secos. 
 
 
Ejecución de la soldadura 
 
Siempre que sea físicamente posible, se empleará la soldadura de arco 
automática, reservándose la semiautomática o manual para el resto de los casos. 
 
Las soldaduras a tope serán siempre continuas y de penetración completa. 
Cumplida esta condición, se aceptarán cuantas medidas sean necesarias para evitar 
los cráteres de principio y fin de cordón. 
 
El espesor máximo del cordón en las soldaduras en ángulo será función 
directa del espesor de los elementos a soldar, siendo de 0,7 veces el espesor 
mínimo para soldaduras por un lado y 0,4 veces el espesor mínimo para soldaduras 
por los dos lados. 
 
 
Preparación de las superficies 
 
Las superficies de las piezas a unir mediante soldadura deberán estar sin pintar y 
absolutamente limpias. 
 
Todas las preparaciones de borde de los biselados de las piezas a unir se 
ejecutarán con máquina-herramienta, plasma u oxicorte automático y se ajustarán a 
lo dispuesto en la norma CTE: SE: A. 
 
Los bordes cortados se mecanizarán mediante piedra esmeril, buril con 
esmerilado posterior o fresa, con el fin de levantar toda la capa de metal alterado por 
el corte. La mecanización se llevará a cabo al menos hasta una distancia de 30 mm 
al extremo de la soldadura. 
 
Procedimiento de soldadura 
  
El Contratista presentará a la Dirección Facultativa una memoria de soldeo en 
la que deberán venir indicadas las técnicas de soldadura a emplear y los tipos de 
materiales de aportación. 
 
Las piezas que hayan de unirse se presentarán y fijarán en su posición 
relativa mediante dispositivos adecuados que asegurarán, sin una coacción 
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Se efectuará el orden de ejecución de los diferentes cordones de soldadura 
de acuerdo a la norma CTE: SE: A. 
 
Como norma general, primeramente se realizarán las uniones a tope y 
después las uniones en ángulo. 
 
Los elementos provisionales que, por razones de montaje u otras, sean 
necesarios soldar a las barras de las estructuras se desguazarán posteriormente con 
soplete, y no a golpes, procurando no dañar la propia estructura. Los restos de 
soldadura se eliminarán con ayuda de piedra esmeril, fresa o lima. 
 
Entre los medios de fijación provisional podrán utilizarse puntos de soldadura 
depositados entre los bordes de las piezas a unir. El número e importancia de estos 
puntos se limitará al mínimo compatible con la inmovilización de las piezas. 
 
Siempre que se vaya a dar más de una pasada deberá eliminarse 
previamente toda la cascarilla depositada anteriormente. Para ello se llegará a 
emplear la piedra esmeril, especialmente en la última pasada para una correcta 
presentación de la soldadura. 
 
Se tomarán las debidas precauciones para proteger los trabajos de soldeo 
contra el viento, y especialmente contra el frío. En general, se suspenderán los 
trabajos de soldadura cuando la temperatura ambiente baje de los 0º C, aunque con 
previa autorización de la Dirección Facultativa, se podrá seguir soldando hasta la 
temperatura de - 5º C, adoptando las medidas oportunas para evitar un enfriamiento 
rápido del metal depositado. 
 
 
Inspección de las soldaduras. Defectos 
 
La inspección de las uniones soldadas se realizará de acuerdo a lo dispuesto 
en la norma UNE 14044. 
 
A lo largo de todo el proceso el Contratista dispondrá de los procedimientos 
de control adecuados a cada caso. Asimismo tendrá constancia de las soldaduras 
realizadas por cada soldador. 
 
Por parte de la Dirección Facultativa, o en su caso del Inspector en quién se 
delegue, se efectuará una inspección visual de todas las soldaduras, que se 
completará con métodos no destructivos de detección de defectos en las mismas.  
Como resultado de la aplicación de la normativa y de la inspección visual, las 
soldaduras podrán ser calificadas como correctas, aceptables o inaceptables. No se 
aceptarán las soldaduras que no hayan obtenido la calificación de correcta. 
 
Inspección por radiografiado 
 
Se tomarán radiografías de muestra de todas las soldaduras a tope. Para la 
inspección radiográfica se aplicarán las normas UNE 14604, UNE 14041, UNE 
14602 y UNE 14605. 
 
Inspección por ultrasonidos 
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5.2.7. CONTROL DE LA ESTRUCTURA. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y 
RECHAZO 
 
Control de la implantación y de las cimentaciones 
 
El Director de Obra, o en su defecto su representante, encargado de la 
supervisión y de la recepción de los trabajos de la estructura deberá controlar la 
implantación y las cimentaciones de los pilares. 
 
Se asegurará de que el plano de implantación entregado por el proyectista ha 
sido representado con total exactitud por la empresa encargada de las 
cimentaciones, y de que el número y situación de los cajetines destinados a ubicar 
los pernos de anclaje han sido respetados, así como los niveles de los macizos de 
cimentación. 
 
Se realizarán controles para determinar la distancia entre los ejes de 
replanteo en las dos direcciones, tomándose como condiciones de rechazo 
variaciones respecto a las especificaciones de ± 1/30 del encepado en la dirección 
que se controla. Se controlarán, asimismo, las dimensiones del pozo rechazándose 
éstas si son inferiores en 5 cm a lo especificado. 
 
Se verificará la existencia de hormigón de limpieza tomándose como 






Se aceptarán los materiales una vez realizados los ensayos de control de 
recepción verificándose el cumplimiento de las características técnicas exigidas. 
 
El encargado del control de recepción de materiales se asegurará de que los 
aceros empleados corresponden a la calidad especificada estipulada en el apartado 
de condiciones de recepción de materiales de este pliego de condiciones. Si fuera 
necesario hará controlar esta calidad en laboratorios mediante la toma de probetas y 





Los criterios de aceptación y rechazo en la ejecución se ajustarán a las 
tolerancias especificadas en la norma CTE (Parte 1) y en la norma UNE 76100 
principalmente, así como de las condiciones que se mencionan a continuación: 
 
 
Control en taller 
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• Soldaduras: El controlador se asegurará del buen aspecto de los cordones de 
soldadura. Se inspeccionarán los mismos según se especifica en el apartado 
de inspección de las soldaduras. En caso necesario, hará realizar, por los 
propios soldadores, probetas destinadas a ensayos en laboratorio. 
 
• Tornillos: Se comprobará que tanto todos los tornillos como todas las tuercas 
colocados en el taller son del mismo diámetro y de la calidad especificada en el 
apartado de materiales. Se comprobará, asimismo, que disponen de las 
arandelas precisas tanto bajo la cabeza como bajo la tuerca, y que la rosca 
asoma por lo menos en un filete por fuera de la tuerca. 
 
• Tornillos de alta resistencia: Se comprobará, además de lo especificado para 
los tornillos ordinarios, que la superficie de todas las uniones a efectuar 
mediante tornillos de alta resistencia han recibido el tratamiento indicado en el 
apartado de ejecución. 
 
• Pintura: El Director de Obra se cerciorará de que absolutamente todas las 
partes de la estructura, mientras el proyectista no haya indicado lo contrario, 
hayan sido recubiertas de una mano de pintura antioxidante, previo un 
cepillado vigoroso con cepillo metálico como se detalla en el apartado de 




Control en obra 
 
El Director de Obra, o en su defecto el encargado de la misma, habrá de 
verificar la cantidad y calidad de los elementos recibidos, supervisará el montaje de 
los mismos y se asegurará de la buena ejecución del ensamblaje. 
 
Para facilitar su control, se hará entregar por parte del constructor un ejemplar 
de la memoria de los cálculos, de las mediciones y de los planos constructivos, 
realizados por el proyectista y firmados por el contratista y que habrán servido como 
instrucción para la ejecución en taller. 
 
Provisto de estos documentos, podrá comprobar fácilmente que los perfiles 
previstos en la memoria de los cálculos coinciden con los que figuran en los planos 
constructivos y con las mediciones realizadas. Podrá verificar, asimismo, que las 
piezas han sido construidas con los perfiles laminados previstos y que las uniones 
entre las piezas son las especificadas. 
 
A medida que vayan llegando las remesas de materiales a la obra, deberá 
controlar el peso de la estructura y asegurarse de que el peso total de las pesadas 
es sensiblemente igual al peso total resultante de las mediciones, o si por el 
contrario las desviaciones observadas pueden imputarse a las tolerancias de 
laminación. 
 
Sólo después de la recepción y aprobación de cada pieza, podrá ser montada 





Las tolerancias máximas admitidas en la estructura montada, así como en la 
obra de fábrica y otras partes adyacentes serán las que define la norma UNE 76100. 
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Las tolerancias que se refieren a componentes y partes adyacentes serán 
consideradas como requisitos mínimos para asegurar el cumplimiento de las 
tolerancias de la estructura montada. Asimismo, se tendrán en cuenta las tolerancias 







Las pinturas activas, o de fondo utilizadas estarán compuestas a base de 
polvo de zinc. 
 
 
Preparación de las superficies 
 
Previamente a la imprimación antioxidante, se prepararán las superficies a 
pintar de la manera siguiente: 
 
• Se eliminarán de las superficies a pintar los posibles aceites y grasas. 
 
 
•       Se eliminarán de las superficies a pintar las posibles cascarillas o costras 
de laminación, los óxidos y los materiales extraños. 
 
•      Se procederá a la limpieza final mediante el denominado chorreado 
abrasivo comercial que define la norma INTA 160.705 que en general se 






Una vez preparadas las superficies a pintar se procederá a realizar la 
aplicación de la pintura lo más rápidamente posible para evitar nuevas oxidaciones. 
 
El sistema de aplicación de la pintura será el de pistola. 
 
La primera mano de impregnación antioxidante se dará en taller, dejando sin 
pintar las superficies que vayan a ser soldadas posteriormente en una anchura 
mínima de 5 cm desde el borde de la soldadura.  
Queda totalmente prohibido aplicar la segunda mano sin haber realizado 
todas las uniones necesarias y aplicado sobre ellas la primera mano.  
 
Las superficies que vayan a ser unidas mediante tornillos de alta resistencia 





Se controlará el espesor de cada una de las capas de pintura, admitiéndose 
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Después de dar la primera mano antioxidante se comprobará que el espesor 
de la capa de pintura de fondo, es de 80 µm para superficies exteriores y de 40 µm 
para las interiores. 
 
Una vez que hayan sido aceptadas las condiciones de la primera mano 
antioxidante y se haya procedido a dar la segunda mano se comprobará que el 
espesor de la capa de acabado es como mínimo de 30 µm y como máximo de 50 
µm. 
También se controlará mediante inspección visual que no existan cuarteos, 





El transporte de las piezas deberá efectuarse de acuerdo con los elementos 
indicados en el proyecto. En caso de elementos esbeltos, el contratista deberá 
arriostrarlos para efectuar la carga, transporte y descarga con las debidas garantías 
para que no se produzcan deformaciones permanentes debidas a cargas puntuales 






El almacenamiento de los materiales deberá efectuarse en las debidas 
condiciones, ordenado por lotes correlativos. Deberán resguardarse de los agentes 
atmosféricos, así como protegerse para evitar golpes, ralladuras, etc.  
Se procurará que el periodo de tiempo transcurrido entre la recepción e 
instalación del material, sea lo menor posible. 
 
Se deberá prestar sumo cuidado a que las piezas esbeltas no queden 
expuestas a choques de camiones o maquinaria, ya que de producirse 
deformaciones permanentes que afecten a sus características, las piezas afectadas 
se deberán sustituir con cargo al contratista. 
 
Siempre se deberá efectuar en lugares adecuados sobre traviesas metálicas 
o de madera de modo que no exista contacto con el terreno. 
 
El embalaje de las chapas para cubierta y cerramientos se realizará en 
paquetes de 1500 kg aproximadamente, flejados como máximo cada 2 m y apilados 
con tacos de madera de dimensiones 1150 × 60 × 60 mm. Irán debidamente 
cubiertos con plástico para evitar contactos con el agua de la lluvia o nieve cuando 
se deposite en obra. Llevarán protección superior contra la suciedad y los daños 
superficiales. 
 
Los paquetes deberán colocarse desnivelados con respecto al eje longitudinal 
de las chapas, para la evacuación de posibles humedades y condensaciones. De 
igual manera se almacenarán los paquetes sólo a dos alturas, para evitar 
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5.2.11 PUESTA EN OBRA. DESCARGA EN OBRA 
 
Se tendrán en consideración las siguientes recomendaciones generales: 
 
-Usar siempre eslingas o bandas de nylon o, en su defecto, proteger los cantos 
de los materiales que puedan recibir rozamientos de cables o ataduras. 
 
-Se usará el aparejo de carga adecuado. 
 
-Se evitará el arrastre de un material sobre otro o sobre cualquier zona que lo 
dañe. 
 
-Con excepción de la última fase de montaje, el manejo de las chapas deberá 
realizarse con medios mecánicos. 
 
La descarga se realizará por paquetes completos, para luego repartir las 
chapas manualmente hasta el punto de emplazamiento. 
 
Se tendrá en cuenta la pendiente de la zona de acopio del paquete de chapas 




5.2.12 CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
 
Se evitará la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas, 
acotando las áreas de trabajo. 
 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o exista viento con una 
velocidad superior a 50 km/h. En este último caso se retirarán los materiales y 
herramientas que puedan desprenderse. Diariamente se revisará el estado de los 
aparatos de elevación utilizados y cada 3 meses se realizará una revisión total de los 
mismos. 
 
Los operarios encargados del montaje o manejo de armaduras para la 
construcción de las cimentaciones irán provistos de guantes y calzado de seguridad, 
mandiles, cinturón y portaherramientas. 
 
Las armaduras se colgarán para su transporte por medio de eslingas bien 
enlazadas y provistas en sus ganchos de pestillos de seguridad. 
 
Los operarios que manejen el hormigón llevarán guantes y botas que protejan 
su piel del contacto con el mismo. 
 
En las instalaciones de energía eléctrica para elementos auxiliares de 
accionamiento eléctrico, como hormigoneras y vibradores, se dispondrá a la llegada 
de los conductores de acometida un interruptor diferencial, según el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión. No se trabajará en la proximidad de líneas 
eléctricas de alta tensión. 
 
Los operarios que trabajen en la instalación de la cubierta irán provistos de 





Nave industrial para almacenamiento                                        Documento 5: Pliego de condiciones 
 
EUITI-Bilbao                                                      Agosto de 2017                                                                        26 
Se tendrá especial cuidado en el asiento de la base de escaleras dispuestas 
para el acceso a la cubierta, no debiendo empalmarse unas con otras. 
 
Se deberán disponer durante el montaje petos de protección en los aleros o 
bien redes de seguridad. 
 
Se cumplirán además, todas las disposiciones generales que sean de 
aplicación de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo y la Ley 




5.2.13 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
  
Se procederá a la renovación de la capa de pintura de acabado en un plazo 
aproximado de 10 años desde la realización de la primera aplicación. No obstante, si 
anualmente son reparados los pequeños deterioros que se puedan ir produciendo, el 
plazo para la renovación de la pintura podrá ser alargado a juicio del Propietario.  
En general no se recibirán sobre la cobertura elementos que la perforen o dificulten 
su desagüe, y en todo caso se tomarán las precauciones para evitar la falta de 
estanqueidad. Cada 5 años como máximo o si se observara un defecto de 
estanqueidad o de sujeción, se revisará la cubierta reparando los defectos 
observados con materiales análogos a la construcción original. 
 
Cada año, coincidiendo con la época más seca, se procederá a la limpieza de 
hojarasca y tierra de los canalones. 
 
 





5.3.1 DELIMITACIÓN DE LAS FUNCIONES TÉCNICAS DE LOS AGENTES  
INTERVINIENTES 
 
Ámbito de aplicación de la L.O.E. 
 
La Ley de Ordenación de la Edificación es de aplicación al proceso de la 
edificación, entendiendo por tal la acción y el resultado de construir un edificio de 




a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente 
y cultural.  
b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de 
telecomunicaciones (referido a la ingeniería de las telecomunicaciones); del 
transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la 
ingeniería de saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y 
su explotación.  
c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente 
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Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para 
los usos indicados en el grupo a) la titulación académica y profesional habilitante 
será la de arquitecto. 
 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para 
los usos indicados en el grupo b) la titulación académica y profesional habilitante, 
con carácter general, será la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendrá 
determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo 
con sus respectivas especialidades y competencias específicas. 
 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para 
los usos indicados en el grupo c) la titulación académica y profesional habilitante 
será la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendrá 
determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo 




Será Promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual 
o colectivamente decide, impulsa, programa o financia, con recursos propios o 
ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o 
cesión a terceros bajo cualquier título. 
 
Son obligaciones del promotor: 
 
a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para 
construir en él.  
b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción 
del proyecto, así como autorizar al director de obra las posteriores 
modificaciones del mismo.  
c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones 
administrativas, así como suscribir el acta de recepción de la obra.  
d) Designará al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y la 
ejecución de la obra.  
e) Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenación de la Edificación.  
f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o 




Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E.): 
 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de 
arquitecto, arquitecto técnico o ingeniero técnico, según corresponda, y 
cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso 
de personas jurídicas, designar al técnico redactor del proyecto que tenga la 




b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya 
establecido en el contrato y entregarlo, con los visados que en su caso 
fueran preceptivos. 
 
Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales. 
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Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E.): 
 
a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las 
instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, a 
fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 
 
b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el 
cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar como constructor. 
 
c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del 
constructor en la obra y que por su titulación o experiencia deberá tener la 
      capacitación adecuada de acuerdo con las características y la complejidad  
de la obra. 
 
d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia 
requiera. 
 
e) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que 
se precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y 
medios auxiliares de la obra. 
 
f) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del Estudio 
correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas 
preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la 
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el trabajo. 
 
g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y en su caso 
de la dirección facultativa. 
 
h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de 
la obra dentro de los límites establecidos en el contrato. 
 
i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra. 
 
j) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas 
técnicas y a las reglas de la buena construcción. A tal efecto, ostenta la jefatura 
de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las intervenciones de 
los subcontratistas. 
 
k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos 
constructivos que se utilicen, comprobando los preparados en obra y 
rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del Aparejador o Arquitecto 
Técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o 
documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 
 
l) Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de 
Seguridad y Salud y el del Control de Calidad, éstos si los hubiere, y dar el 
enterado a las anotaciones que en ellos se practiquen. 
 
m) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelación suficiente, los 
materiales precisos para el cumplimiento de su cometido. 
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n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación 
final. 
 
o) Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 
 
p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros 
durante la obra. 
 
 
q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la 
documentación de la obra ejecutada. 
 
r) Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Control de 
Calidad contratados y debidamente homologados para el cometido de sus 
funciones. 
 
s) Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y 
defectos de la construcción previstas en el Art. 19 de la L.O.E. 
 
El director de obra 
 
Corresponde al Director de Obra: 
 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de 
arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según 
corresponda y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la 
profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de 
obra que tenga la titulación profesional habilitante. 
 
b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura 
proyectada a las características geotécnicas del terreno. 
 
c) Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución facilitando su 
interpretación técnica, económica y estética. 
 
d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a 
fin de resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar 
en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para la 
correcta interpretación del proyecto.  
e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales 
modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra 
siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas 
contempladas y observadas en la redacción del proyecto. 
 
f) Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el programa de 
desarrollo de la obra y el Proyecto de Control de Calidad de la obra, con 
sujeción al Código Técnico de la Edificación y a las especificaciones del 
Proyecto. 
 
g) Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, los resultados de los 
análisis e informes realizados por Laboratorios y/o Entidades de Control de 
Calidad.  
h) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, 
concurran a la dirección con función propia en aspectos de su especialidad. 
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i)    Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final. 
 
j)   Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de 
obra, así como conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de 
las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran 
preceptivos. 
 
k) Asesorar al Promotor durante el proceso de construcción y especialmente en 
el acto de la recepción. 
 
l) Preparar con el Contratista, la documentación gráfica y escrita del proyecto 
definitivamente ejecutado para entregarlo al Promotor. 
 
m) A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la 
relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de 
edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del 
edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de 
aplicación. Esta documentación constituirá el Libro del Edificio, y será 
entregada a los usuarios finales del edificio. 
 
 
El director de la ejecución de la obra 
 
Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico la dirección de la ejecución de 
la obra, que formando parte de la dirección facultativa, asume la función técnica de 
dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la 
construcción y la calidad de lo edificado. Siendo sus funciones específicas: 
 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y 
cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de 
personas jurídicas, designar al técnico director de la ejecución de la obra que 
tenga la titulación profesional habilitante. 
 
b) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto para elaborar 
los programas de organización y de desarrollo de la obra.  
c) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la 
normativa técnica de aplicación, el control de calidad y económico de las obras. 
 
d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados 
a los riesgos del trabajo en la realización de la obra y aprobar el Proyecto de 
Seguridad y Salud para la aplicación del mismo. 
 
e) Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Calidad de 
la Edificación, desarrollando lo especificado en el Proyecto de Ejecución. 
 
f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, 
suscribiéndola en unión del Arquitecto y del Constructor. 
 
g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas 
de Seguridad y Salud en el trabajo, controlando su correcta ejecución. 
 
h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones 
y demás unidades de obra según las frecuencias de muestreo programada
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en el Plan de Control, así como efectuar las demás comprobaciones que 
resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el 
proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informará 
puntualmente al Constructor, impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; 
de no resolverse la contingencia adoptará las medidas que corresponda dando 
cuenta al Arquitecto. 
 
i)  Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según 
las relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación 
final de la obra. 
 
j)  Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, 
ordenando la realización de ensayos y pruebas precisas. 
 
k)  Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los 
materiales, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y 
de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del 
director de obra. 
  
l)  Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones 
precisas. 
 
m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado 
final de obra, así como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la 
liquidación final de las unidades de obra ejecutadas. 
 
n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la 
documentación de la obra ejecutada, aportando los resultados del control 
realizado. 
 
El coordinador de seguridad y salud 
 
El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra 
deberá desarrollar las siguientes funciones: 
 
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de 
seguridad. 
 
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, 
en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de 
manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que 
se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgo Laborales 
durante la ejecución de la obra. 
 
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su 
caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 
 
d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de 
los métodos de trabajo. 
 
e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas 
puedan acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función 
cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 
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Las entidades y laboratorios de control de calidad de la edificación 
 
Las entidades de control de calidad de la edificación prestan asistencia 
técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la 
ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa 
aplicable. 
 
Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación 
prestan asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio 
de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación.  
Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad (art. 14 
de la L.O.E.): 
 
a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al 
agente autor del encargo y, en todo caso, al director de la ejecución de las 
obras. 
 
b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos 
necesarios para realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su 
caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las 
Comunidades Autónomas con competencia en la materia. 
 
 
5.3.2 OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA 
 
El Proyectista podrá exigir de la Empresa Constructora el programa de 
fabricación, así como los plazos de entrega de las distintas fases del trabajo, con 
vistas a la preparación del oportuno plan de control de calidad. 
 
Deberá la Empresa Constructora utilizar todos aquellos medios y requisitos 
que la Seguridad e Higiene en el trabajo tiene estipulados, de forma que el 
incumplimiento de éstos recaerá sobre la misma. Deberá, asimismo, asegurar de 
acuerdo con la legislación vigente a todos los obreros que trabajen en la obra. 
 
La Empresa Constructora se obliga a destinar a su costa a un vigilante de las 




5.3.3 OFERTAS Y CONTRATO 
 
Por la Dirección Facultativa se solicitarán ofertas a las empresa 
especializadas del sector, para la realización del presente proyecto, para lo cual se 
pondrá a disposición de los ofertantes un ejemplar del proyecto o un extracto con los 
datos suficientes. Los catálogos y la documentación técnica que acompañan a la 
oferta son orientativos, reservándose el proyectista el derecho a introducir 
modificaciones en la versión definitiva. 
 
El plazo máximo fijado para la recepción de ofertas será de treinta días 
naturales. 
 
La operación no podrá ser considerada como firme hasta la aceptación escrita 
del pedido por parte de la Empresa Constructora. 
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Toda la Documentación Técnica que proporcione la Empresa Constructora 
(memoria, cálculos, planos y demás documentos necesarios para la ejecución de los 
trabajos) será siempre de su absoluta propiedad, no pudiéndose entregar a terceras 
personas sin su previa autorización y debiendo ser devueltos a la misma a petición 
suya. 
 
La Empresa Constructora conservará la propiedad de los materiales que 
suministre y no considerará efectuada la venta de los mismos con lo que seguirá 
siendo su única propietaria hasta que el Propietario le haya abonado su importe 
total. Mientras esto no tenga lugar, la Empresa Constructora podrá disponer de los 
materiales en concepto de depósito, retirarlos del lugar donde se encuentren 




5.3.5 COMIENZO DE LOS TRABAJOS 
 
Obligatoriamente y por escrito, deberá la Empresa Constructora dar cuenta a 
la Dirección Facultativa del comienzo de los trabajos, antes de transcurrir 24 horas 
de su iniciación. 
 
La Empresa Constructora comenzará las obras dentro del plazo de 15 días de 
la fecha de adjudicación de las mismas siendo preciso que la Dirección Facultativa 




5.3.6 RECEPCIÓN DE MATERIALES 
  
Las pruebas de recepción de materiales se llevarán a cabo atendiendo a las 
condiciones técnicas establecidas en la oferta o contrato, o en su defecto de 
conformidad con la práctica normalmente seguida en esta tipo de instalaciones. Si 
los materiales no se presentan en las condiciones adecuadas a juicio de la Dirección 






El transporte de los materiales desde el taller al lugar de ubicación de la nave 
industrial podrá ser realizado por la Empresa Constructora, a petición del Propietario, 
la cual se encargará del embalaje, puesta en camión y transporte. En este caso, se 
solicitarán al proyectista consejos sobre las condiciones de transporte de cara a la 
protección de los elementos delicados. 
 
A petición del Propietario se podrá suscribir un seguro de transporte para los 
diferentes materiales que correrá de su cuenta en su totalidad, así como las 
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5.3.8 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
El replanteo de la obra lo realizará la Dirección Facultativa de la misma, 
debiendo estar presente la Empresa Constructora. Dará facilidad al personal y 
medios materiales para su realización. 
 
La Empresa Constructora deberá emplear los materiales y equipos que 
cumplan las condiciones exigidas en el apartado del pliego de condiciones técnicas, 
y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo 
especificado en dicho documento. 
 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la obra, la Empresa 
Constructora es la única responsable de la ejecución de los trabajos contratados y 
de los defectos existentes, por su mala ejecución o por que los materiales 
empleados no reúnen las condiciones preceptuadas. 
 
La Dirección Facultativa podrá exigir antes de la recepción definitiva de la 
obra que las partes defectuosas sean demolidas o desmontadas y reconstruidas de 
nuevo de acuerdo con lo especificado en el contrato, bien durante la ejecución de los 
trabajos, o una vez finalizados éstos. Todos los gastos que surgieran de esta 
decisión correrán por cuenta de la Empresa Constructora. 
 
Si el Propietario desea un control de calidad con intervención de sus propios 
servicios o los de una empresa especializada, deberá comunicarlo con anterioridad a 
la formalización del pedido o contrato. Los gastos derivados correrán en todo caso 




5.3.9 PLAZO DE ENTREGA 
 
La Empresa Constructora presentará al Propietario los plazos de ejecución y 
entrega que considere oportunos. Tras la aceptación por parte de las dos partes, 
estos se considerarán estrictos, pudiéndose aplicar las penalizaciones 
correspondientes si el Propietario lo estimará adecuado. 
 
El plazo de entrega se considerará desde la aceptación del pedido por parte 
de la Empresa Constructora y una vez satisfecho el pago inicial por parte del 
Propietario. 
 
La obra se ejecutará de acuerdo con el programa de trabajo establecido y se 
habrán de cumplir los plazos parciales, así como el plazo total. Se considerará 
entregada la obra en el instante en que la Empresa Constructora comunique al 





Los retrasos producidos por motivos no imputables a la Empresa Constructora, 
darán derecho a ésta, siempre que se ofrezca para cumplir los compromisos a la 
petición de prórrogas. Se considerarán como causas que justifiquen la concesión de 
prórrogas al plazo de entrega de la obra terminada las que siguen: 
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• Causas de fuerza mayor. 
 
• Los datos del pedido que sean indispensables no son entregados en tiempo y 
forma. 
 
• Huelgas, conflictos laborales. 
 
• Imposibilidad de obtener mano de obra o materiales. 
 




5.3.11 RECEPCIÓN DE LA OBRA 
 
Para proceder a la recepción provisional de las obras será necesaria la 
asistencia del Propietario, del Director Facultativo y de la Empresa Constructora, o 
sus representantes debidamente autorizados. 
 
Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo 
a las condiciones establecidas, se darán por recibidas provisionalmente, 
comenzando a correr en dicha fecha el plazo de garantía. 
 
La recepción definitiva de la nave industrial se producirá cuando finalice el 
periodo de garantía fijado por la Empresa Constructora y si las obras están bien 
conservadas y en perfectas condiciones. Será confirmada por la dirección 
Facultativa, el propietario y la Empresa Constructora, estando los tres estén de 
acuerdo y haciéndose constar así en los documentos de conformidad levantándose 
un acta por duplicado. Una de las actas quedará en poder de la Propiedad y la otra 
se entregará a la Empresa Constructora. 
 
Durante ese periodo se efectuarán las pruebas pertinentes, teniendo que 
desembolsar la Empresa Constructora el importe de cualquier reparación o 
recambio, siempre y cuando éstas sean consecuencia de un defecto en la 





Desde la fecha en que la recepción provisional de la obra quede hecha, 
comienza a contarse un plazo de garantía que será de un año. 
 
Durante el plazo de garantía la Empresa Constructora sólo se verá obligada a la 
reparación o sustitución de aquellos productos cuyos defectos estén originados por 
deficiencias durante la fabricación o por la inadecuada calidad del material. Para los 
elementos no fabricados por la Empresa Constructora, la garantía se limitará a la 
concedida por los respectivos proveedores. 
 
Se excluirán de la garantía los daños producidos en los materiales por causas 
de fuerza mayor, por intervención de personal no autorizado, por desobediencia de 
las indicaciones de la Empresa Constructora o por descuido de la misma en general. 
También dejará de tener validez la garantía cuando el Propietario se disponga a 
reparar los defectos por su cuenta. 
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Para que la garantía tenga validez, la Empresa Constructora deberá haber 
recibido notificación de los defectos inmediatamente de producirse éstos. En caso 
contrario se anularán los servicios de la garantía. 
 
Finalizada la obra y una vez inspeccionada, si la propiedad encuentra algún 
defecto en la misma, mientras dure el plazo de la garantía, la Empresa Constructora 
reparará o sustituirá sin cargo alguno al Propietario y en el menor plazo posible, los 




5.3.13 MEJORA DE LAS OBRAS 
 
No se admitirán mejoras de obras, más que en el caso en que la Dirección 
Facultativa haya ordenado por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que 
mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales previstos en el 
contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, 
salvo caso de error en las mediciones del proyecto, a menos que el Director ordene, 






La Empresa Constructora declina toda responsabilidad relacionada con los 
diferentes trabajos que aún habiendo sido realizados por personal a su cargo hayan 
surgido de órdenes provenientes del Propietario. 
 
La Empresa Constructora declina, asimismo, cualquier otra responsabilidad 
de tipo económico que el Propietario pudiera exigirle por causa de lucro cesante, 
deterioro de mercancías u otros prejuicios similares ocasionados como 





La Empresa Constructora no admitirá reclamaciones de ningún tipo en los 
siguientes casos: 
 
• Si las condiciones de pago no se han observado adecuadamente. 
 
• Casos de fuerza mayor, huelga total o parcial, contratiempos de fabricación, 
interrupciones o retraso en las vías de comunicación, falta de materias primas, 
epidemias, etc... 
 
Estas causas destruyen de derecho los plazos de entrega, sin que en modo 
alguno puedan entrañar la rescisión del contrato, sino la consecuente prórroga del 
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5.3.16 DETENCIONES EN LOS TRABAJOS 
 
Si el personal debiese parar o suspender los trabajos, por causas ajenas al 
mismo, las horas de parada serán facturadas por administración, así como los viajes 
de ida y vuelta si la interrupción fuese de duración suficiente. Se incluyen a efectos 






La Dirección Facultativa podrá efectuar el despido de sus operarios cuando lo 
estime conveniente por las siguientes causas: 
 
• Falta del cumplimiento de las instrucciones del Director. 
 
• Incapacidad manifiesta de los mismos. 
 




5.3.18 SEGURO DE LOS TRABAJOS 
 
La Empresa Constructora estará obligada a asegurar la obra contratada, 
durante todo el tiempo que dure su ejecución hasta la recepción definitiva. La 
cuantía del seguro coincidirá en todo momento, con el valor que tengan, por 
Contrata, los objetos asegurados. 
 
El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en caso de siniestro, se 
ingresará a cuenta, a nombre del Propietario, para que, con cargo a ella, se abone la 
obra que se construya, a medida que esta se vaya realizando. El reintegro de dicha 
cantidad a la Empresa Constructora se efectuará por certificaciones, como el resto 
de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa de la 
Empresa Constructora, hecha en Documento Público, el Propietario podrá disponer 
de dicho importe para menesteres ajenos a los de la reconstrucción de la parte 
siniestrada de la obra. La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo 
suficiente para que la Empresa Constructora pueda rescindir de la contrata, con 
devolución de la fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una 
indemnización equivalente al importe de los daños causados a la Empresa 
Constructora por el siniestro y que no le hubiesen abonado, pero solo en proporción 
equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía 
Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán 
tasados a estos efectos por el Director. 
 
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuran en la póliza de seguros, 
los pondrá la Empresa Constructora antes de contratarlos en conocimiento del 
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EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros 
contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de 
Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista 










5.4.1 BASE FUNDAMENTAL 
 
Se establece el principio de que la Empresa Constructora deberá percibir el 
importe de todos los trabajos ejecutados, siempre que éstos se hayan realizado con 
arreglo y sujeción a los documentos del presente proyecto, a las condiciones 
generales y particulares que rijan la fabricación e instalación y a las órdenes, que por 
escrito entregue el Director Facultativo y, siempre dentro de las cifras a que 






La Dirección Facultativa podrá exigir a la Empresa Constructora la 
presentación de referencias bancarias o de otras entidades o personas, con la 
finalidad de asegurarse de que éste reúne todas las condiciones requeridas para el 
exacto cumplimiento del contrato; dichas referencias, si le son pedidas, las 





Se exigirá a la Empresa Constructora, para que responda del cumplimiento de 
lo contratado, una fianza del 10 % del presupuesto de las instalaciones y 
operaciones adjudicadas. 
 
La fianza depositada será devuelta a la Empresa Constructora en un plazo 
que no excederá de 8 días, una vez firmada el acta de la recepción definitiva de la 
obra terminada. 
 
Si la Empresa Constructora se negase a hacer por su cuenta los trabajos 
precisos para utilizar la obra en las condiciones contratadas, la Dirección Facultativa, 
en nombre y representación del Propietario, les ordenará ejecutar a un tercero, 
abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones legales a 
que tenga derecho el Propietario en el caso de que el importe de la fianza no baste 
para abonar el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no 
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5.4.4 PRESUPUESTO 
 
Las cifras y cantidades que se indican en el presupuesto que acompaña este 
proyecto se dan a título orientativo. Se entiende, por tanto, que la Empresa 
Constructora al presentar su presupuesto debe haber realizado por su cuenta las 
mediciones necesarias y no podrá reclamar contra omisiones o inexactitudes a dicho 
presupuesto, de forma que si la obra ejecutada con arreglo al proyecto contiene 
mayor número de unidades de las previstas, no tiene derecho a reclamación alguna, 
si por el contrario, el número de unidades fuera inferior, se descontará del 
presupuesto. 
 
Cuando se ha fijado los precios de las diferentes unidades de obra en el 
presupuesto, se ha tenido en cuenta el importe de todos los medios auxiliares de la 
construcción. En el precio de cada unidad también van comprendidos los materiales 
accesorios y operaciones necesarias para dejar la obra completamente terminada y 
en disposición de recibirse. 
 
 
5.4.5 LIMITACIONES DE SUMINISTRO 
 
El suministro comprenderá todos los materiales y accesorios necesarios para 
la normal puesta en obra y construcción de la nave industrial. 
 
La Empresa Constructora considerará solamente como parte comprendida en 
su suministro los materiales que estén especificados como tales en su presupuesto. 
 
Si en las pruebas realizadas se observara algún defecto en el suministro, la 
Empresa Constructora estará autorizada a realizar los cambios necesarios para 





Los precios están calculados sobre la base de los vigentes en la fecha de la 
oferta para coste de los materiales, mano de obra, etc... Este precio está expresado 
en euros. 
 
Si la Empresa Constructora, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho 
la reclamación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión, reclamar 
un aumento de los precios fijados. Las equivocaciones materiales o errores 
aritméticos en las unidades de obra o en su importe se corregirán en cualquier época 
que se observen. 
 
El Director Facultativo se niega, de antemano, al arbitraje de precios después 
de terminada la obra, en el supuesto de que los precios contratados no sean puestos 
en su conocimiento previamente a la ejecución de la construcción. 
 
En el caso de variaciones oficiales en los costos, se efectuará una revisión de 
los precios de acuerdo con las fórmulas e índices establecidos, en forma separadas 
para materiales y equipos terminados y para los servicios de montaje. 
 
La Empresa Constructora no podrá realizar ningún trabajo que suponga un 
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En el caso de que disposiciones oficiales modificasen los aranceles, 
impuestos, etc..., así como otros factores que repercutan en el precio final del 
suministro, el importe de dicha repercusión correrá por cuenta del Propietario. 
 
 
5.4.7 REVISIÓN DE PRECIOS 
 
Dada la variabilidad continua de los precios de los jornales y sus cargas 
sociales, así como de los materiales y transportes, que es característica de 
determinadas épocas anormales, se admite durante ellas, la revisión de los precios 
contratados, bien en alza o en baja y en armonía con las oscilaciones de los precios 
en el mercado. Por ello y en los casos de revisión en alza, la Empresa Constructora 
puede solicitarla del Propietario, en cuanto se produzca cualquier alteración de 
precio, que repercuta aumentando los contratos. Ambas partes convendrán el nuevo 
precio unitario antes de comenzar o de continuar la ejecución de la unidad de obra 
en que intervenga el elemento cuyo precio en el mercado ha aumentado, 
especificándose y acordándose, también previamente, la fecha a partir de la cual se 
aplicará el precio revisado y elevado, para lo cual se tendrá en cuenta y cuando así 
proceda, el acopio de los materiales de obra, en el caso de que estuviesen total o 
parcialmente abonados por el propietario. 
 
Si el Propietario, o la Dirección Facultativa en su representación, no estuviese 
conforme con los nuevos precios de los materiales, transportes, etc..., que la 
Empresa Constructora desea percibir como normales en el mercado, aquél tiene la 
facultad de proponer esta última, y éste la obligación de aceptarlo, los materiales, 
transportes, etc..., a precios inferiores a los pedidos por la Empresa Constructora, en 
cuyo caso lógico y natural, se tendrán en cuenta para la revisión, los precios de los 
materiales, transportes, etc. adquiridos por la Empresa Constructora merced a la 
información del Propietario. 
 
Cuando el Propietario, o la Dirección Facultativa en su representación, no 
estuviese conforme con los nuevos precios de los materiales, transportes, etc. 
concertará entre las dos partes la baja a realizar en los precios unitarios vigentes en  
la obra, en equidad por la experimentada por cualquiera de los elementos 




5.4.8 VALORACIÓN DE LA OBRA 
 
La medición de la obra concluida se hará por el tipo de unidad fijada en el 
correspondiente presupuesto. La valoración deberá obtenerse aplicando a las 
diversas unidades de obra, el precio que tuviese asignado en el presupuesto. 
 
Las medidas parciales se verificarán en presencia de la Empresa 
Constructora, de cuyo acto se levantará acta por duplicado, que será firmada por 
ambas partes y en la que deberá aparecer la confirmación de la Empresa 
Constructora o de su representante final y legal. 
 
La medición final se hará después de terminadas las obras con precisa 
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5.4.9 FORMAS DE PAGO 
 
Las condiciones de pago serán las que se establecen en la aceptación de 
pedido. Implicarán el pago de una parte del total en el momento de realizarse éste. 
Las condiciones firmadas de pago podrán ser renegociadas por ambas partes, 
Propietario y Empresa Constructora, quedando estos acuerdos firmados por parte de 
ambos. 
 
Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente 
establecidos. Su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de la 
parte de la obra construida expedidas por el Director Facultativo en virtud de las 
cuales se verificarán aquéllos. 
 
Las reclamaciones de cualquier clase no justificarán la retención de los pagos 
ni el incumplimiento por parte del Propietario de los compromisos adquiridos. En 
ningún caso podrá la Empresa Constructora, alegando retraso en los pagos, 
suspender los trabajos ni ejecutarlos a menor ritmo que el que les corresponda con 
arreglo al plazo en que deberán terminarse. 
 
Terminadas las obras se procederá a la liquidación fijada, que incluirá el 
importe de las unidades de obra realizadas y las que constituyen modificaciones del 
proyecto, siempre y cuando hayan sido previamente aprobadas por la Dirección 
Facultativa con sus precios. 
 
Desde el momento de la entrega de la obra al Propietario, y mientras no haya 
incumplimiento en las forma de pago, se considerará que ésta es de su propiedad. El 
retraso en los pagos por parte del Propietario, si éstos se realizan de otra forma o si 
se declara insolvente, implicará la suspensión por parte de la Empresa Constructora 
de sus obligaciones, hasta que no se hagan efectivos los pagos retrasados. 
 
 
5.4.10 GASTOS DE CARACTER GENERAL 
 
Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis y cuantas pruebas fueran 
necesarias realizar correrán a cargo del Propietario. 
 
Los gastos de energía eléctrica, uso de maquinaria, amortizaciones, etc... 
tanto durante la construcción como durante las pruebas necesarias serán 
satisfechas por la Empresa Constructora. 
 
Serán de cuenta y riesgo de la Empresa Constructora, los andamios, cimbras, 
máquinas y demás medios auxiliares necesarios para la debida marcha y ejecución 
de los trabajos, no teniendo, por tanto, el Propietario responsabilidad alguna por 
cualquier avería o accidente personal que pueda ocurrir en las obras por 
insuficiencia de dichos medios auxiliares. 
 
Serán, así mismo, de cuenta de la Empresa Constructora, los medios 
auxiliares de protección y señalización de la obra, tales como vallado, elementos de 
protección provisionales, señales de tráfico adecuadas, señales luminosas 
nocturnas, etc... y todas las necesarias para evitar accidentes previsibles en función 




Nave industrial para almacenamiento                                        Documento 5: Pliego de condiciones 
 
EUITI-Bilbao                                                      Agosto de 2017                                                                        42 
 
5.4.11 PENALIZACIONES Y PRIMAS 
 
Las penalizaciones más comunes se producirán en los siguientes casos: 
 
• Incumplimiento en los plazos de entrega acordados. 
 
• Suministro de materiales diferentes a los ofertados. 
 
En el caso excepcional de que la Empresa Constructora aceptara el 
establecimiento de penalizaciones por demoras en los plazos de entrega, el 
Propietario no podrá exigirle que el importe de las mismas sea superior al 0,5 % del 
importe total de cada suministro atrasado. 
 
El importe de la indemnización, que deberá abonar la Empresa Constructora 
por causa de retraso no justificado en el plazo de terminación de la construcción 
contratada, será siempre el importe de la suma de perjuicios materiales debidamente 
justificados. Correrán además de su cuenta todos los gastos que originen las 
modificaciones necesarias en el caso de que la obra no cumpliese con los requisitos 
especificados. 
 
Por su parte, en el caso de reducción de los plazos de entrega, el Propietario 
podrá a su juicio establecer un sistema de primas. 
 
 
5.4.12 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS DE CAUSA MAYOR 
 
La Empresa Constructora no tendrá derecho a indemnización por causas de 
pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en las obras, sino en los casos de fuerza 
mayor. A dichos efectos, se considerarán como tales casos únicamente los que 
siguen: 
 
• Incendios causados por causas naturales. 
 
• Daños producidos por terremotos y maremotos. 
 
• Daños producidos por vientos huracanados y crecidas de ríos superiores a las 
que sean de prever. 
 
La indemnización se referirá, exclusivamente, al abono de las unidades de obra 
ya ejecutadas o materiales acopiados a pie de obra; en ningún caso comprenderá 






La totalidad de los impuestos, arbitrios, gravámenes, así como toda clase de 
indemnizaciones, multas, o pagos que tengan que hacerse por cualquier concepto, 
con los que se graven los materiales o las obras por el Estado, Provincia o 
Municipio, y que pudieran exigirse durante la ejecución de las obras como 
consecuencia del contrato correrán por cuenta del Propietario siempre que en las 
condiciones particulares del proyecto no se estipule lo contrario, estando obligado a 
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La Empresa Constructora es responsable de la ejecución de las obras en las 
condiciones establecidas en el contrato, en los documentos que componen el 
proyecto y en las condiciones establecidas en la Ley de Contratos de Trabajo. 
 
Serán de cuenta de la Empresa Constructora el vallado del solar, cuidado de 
la conservación de sus líneas de lindero y vigilado de que no se realicen durante las 
obras actos que mermen o modifiquen las propiedades contiguas. 
 
Toda observación referente a este punto será puesta inmediatamente en 




5.5.2 RESCISIÓN DEL CONTRATO 
 
Se considerarán causas suficientes de rescisión del contrato las siguientes: 
 
 -Muerte o incapacidad del Constructor. 
 
 -Quiebra de la Empresa Constructora. En este caso si los herederos o síndicos 
ofrecieran llevar a cabo las obras, bajo las mismas condiciones estipuladas en 
el Contrato, el Propietario puede admitir o rechazar el ofrecimiento, sin que en 
este último caso tengan aquellos, derecho a indemnización alguna. 
 
 -No comienzo de los trabajos dentro de los plazos señalados en la oferta por 
parte de la Empresa Constructora. 
 
 -Abandono de los trabajos de construcción o instalación sin justificación de las 
causas que los han motivado. 
 
 -Incumplimiento de las condiciones impuestas en el contrato, cuando implique 
descuido o mala fe, con perjuicio de los intereses de la obra. 
 
 -Mala fe en la ejecución en los trabajos de la obra. 
 
 -Suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya 
excedido de un año. 
 
 -En caso de rescisión de contrato la liquidación se hará mediante un contrato 
liquidatario, que se redactará de acuerdo por ambas partes. Incluirán el importe 
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5.5.3 RESOLUCIÓN DE CONTRATO 
 
Una vez establecido el contrato en firme no podrá ser anulado 
unilateralmente. Si el Propietario desistiera de la obra encargada a la Empresa 
Constructora antes de su finalización y ésta no optase por acogerse a lo dispuesto 
en el artículo 1594 del Código Civil, quedarán a favor de ésta la parte de la obra 
realizada, los materiales que ya hubieran sido recibidos para la obra y aquellos que 
ya hubieran sido encargados, y las cantidades que se la hubieran pagado a cuenta 





Para solucionar cualquier diferencia que pudiera surgir durante o después de 
los trabajos respecto a la interpretación, cumplimiento de las condiciones generales, 
cumplimiento de las condiciones de pago estipuladas, resolución del contrato o 
cualquier otra causa, las partes contratantes se someterán a la jurisdicción de un 
tribunal o juzgado formado por igual número de personas nombradas por las mismas 
y presidido por el Director de Obra, y en último término, a los Tribunales de Justicia 
del lugar en que radique la propiedad. 
 
 
5.5.5 DAÑOS Y PERJUICIOS 
 
Salvo que en el contrato quede específicamente reflejado, la Empresa 
Constructora no aceptará penalizaciones de ninguna clase por daños y perjuicios, 
involuntariamente ocasionados al Propietario o a terceros, cuando éstos sean 
producidos como resultado de la ejecución de montajes y pruebas de contrata. La 
Empresa Constructora está obligada a adoptar todas las medidas de seguridad que 
las disposiciones vigentes preceptúan para evitar, en lo posible, accidentes a los 
obreros o viandantes en todos los lugares peligrosos de la obra. 
 
En caso de accidentes ocurridos con motivo y en el ejercicio de los trabajos 
para la ejecución de las obras, la Empresa Constructora se atendrá a lo dispuesto a 
estos respectos en la legislación vigente, y siendo, en todo caso, el único 
responsable de su cumplimiento y sin que, por ningún concepto pueda quedar 
afectada la Propiedad por responsabilidades en cualquier aspecto, ya que se 
considera que en los precios contratados están incluidos todos los gastos precisos 
para cumplimentar debidamente dichas disposiciones legales. 
 
La Empresa Constructora será responsable de todos los accidentes que por 
inexperiencia o descuido sobrevinieran. Será por tanto de su cuenta la obligación de 
las indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiera lugar, de todos los 




Nave industrial para almacenamiento                                        Documento 5: Pliego de 
condiciones 
 






Nave industrial para almacenamiento                                       Documento 6: Mediciones 
 
 EUITI-Bilbao                                                      Agosto de 2017                                                               1 
 











6. DOCUMENTO: MEDICIONES 
 
 6.1 CIMENTACIÓN ....................................................................................... 2 
 
 6.2 ESTRUCTURA METÁLICA ..................................................................... 5 
 
 6.3 CERRAMIENTOS .................................................................................... 7 
 
 6.4 CARPINTERÍA METÁLICA...................................................................... 8 
 
 6.5 GRÚA PUENTE ....................................................................................... 9 
 
 6.6 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS .................................................... 10 
 
 6.7 SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUA ................................................. 11 
 







































Nave industrial para almacenamiento                                       Documento 6: Mediciones 
 
 EUITI-Bilbao                                                      Agosto de 2017                                                               2 
 
    
 
 








Código Nat Ud  Resumen   Unidades Dimensiones Resumen 
              mediciones 
CAP.-01 Capítulo   Cimentación   Largo Ancho Alto Parcial Total 
    Movimiento  de      
    tierras          
1.1 Partida m3  Excavación  de      
    zapatas   por      
    medios mecánicos       
    hasta    una      
    profundidad         
    máxima de 1,5 m,       
    incluido  carga,      
    limpieza   de      
    fondos, achique,      
    transporte  y      
    vertido   a      
    escombrera       96,5 96,5 
           
1.2 Partida m3  Excavación de las       
    vigas de atado      
    entre zapatas por      
    medios          
    mecánicos,         
    incluido la carga,      
    la limpieza de      
    fondos, achique, el       
    transporte y el      
    vertido   a      
    escombreras.      6,3 6,3 
    Hormigonado        
            
1.3 Partida m3  Hormigón H-250      
    
en zapatas, con
      
          
    árido de diámetro      
    máximo 40  mm,      
    consistencia         
    plástica,          
    elaborado,         
    transportado, y      
    puesto en obra,      
    incluso p.p. de      
    achiques y de      
    limpieza   de      
    fondos,  vibrado  y       
    curado.        93,47 93,47 
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1.4 Partida m3 Hormigón  H-250       
    en vigas de atado,        
    con  árido de       
    diámetro máximo       
    40     mm,       
    consistencia          
    plástica,           
    elaborado,          
    transportado, y       
    puesto en obra,       
    incluso  p.p. de       
    achiques y de       
    limpieza   de       
    fondos, vibrado  y       
    curado.         5,92 5,92  
           
1.5 Partida m2 Hormigón en masa        
    para solera, HM-       
    250, de 20 cm de        
    espesor  sobre       
    firme estabilizado       
    y consolidado,       
    incluso            
    compactado,         
    curado y p.p.  de       
    formación   de       
    pendientes.       350 350  
           
1.6 Partida m2 Encofrado madera        
    en   zapatas,       
    posterior           
    desencofrado,         
    incluso  limpieza,       
    aplicación  del       
    desencofrante y       
    p.p. de elementos        
    complementarios        
    para su ejecución.     142 142  
           
1.7 Partida m2 Encofrado madera        
    
en vigas de atado, 
       
           
    posterior           
    desencofrado,         
    incluso  limpieza,       
    aplicación  del       
    desencofrante y       
    p.p. de elementos        
    complementarios        
    para su ejecución.     29,6 29,60  
    Armaduras          
              
1.8 Partida kg Acero  en barras       
    corrugadas  B       
    400S     para       
    zapatas, incluido       
    el  corte, doblado,       
    colocación p.p. de        
    atado con alambre        
    recocido   y       
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   puesta en obra s\       
   EHE           
            
            
1.9 Partida kg Acero en barras      
   corrugadas  B      
   400S para vigas      
   de atado, incluido      
   el corte, doblado,      
   colocación p.p. de       
   atado con alambre       
   recocido   y      
   separadores;        
   puesta en obra s\       
   EHE.         663,02 663,02 
            
1.10 Partida m2 Acero en mallas      
   electrosoldadas de       
   alambre corrugado       
   B 500T para la      
   solera,  incluidos      
   cortes, colocación      
   y solapes; puesto      
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Código Nat Ud Resumen  Unidades Dimensiones Resumen 
           mediciones 
CAP.-02 Capítulo  Estructura   Largo Ancho Alto Parcial Total 
   metálica        
2.1 Partida kg Acero S 275 JO       
   en anclajes      
   para  pilares y      
   pilarines,         
   compuestos por       
   las placas base,       
   cartelas  de      
   rigidez y pernos       
   de anclaje,      
   incluido  el      
   suministro,  el      
   transporte,  la      
   colocación y la      
   nivelación de la       
   placa base;      
   construido         
   según norma      
   CTE.        1426,4 1426,4
          
2.2 Partida kg Acero S 275 JO       
   en perfiles para       
   estructura         
   metálica pesada       
   compuesta por      
   pilares, dinteles      
   y pilarines,      
   incluido  el      
   suministro,         
   transporte,         
   construcción,        
   chorreado con      
   granalla  de      
   acero, pintado y       
   montaje;         
   construido         
   según norma      
   CTE.        25678,6 25678,6
          
2.3 Partida kg Acero S 275 JO       
   perfiles          
   laminados  y      
   tubulares para      
   estructura         
   metálica   ligera       
   compuesta por      
   correas,         
   largueros,         
   tirantillos,         
   barras   de      
   arriostramiento       
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Código Nat Ud Resumen   Unidades Dimensiones Resumen 
             mediciones
CAP.-03 Capítulo  Cerramientos   Largo Ancho Alto Parcial Total
3.1 Partida m2 Panel  sándwich       
   ArcelorMittal de 50       
   mm de espesor       
   para el cerramiento        
   lateral,  incluido el       
   embalaje,          
   suministro  y       
   transporte,  así       
   como los medios de        
   unión de la misma,        
   tornillos  auto-       
   taladrantes,          
   arandelas, juntas       
   de  dilatación,       
   cumbrera  y       
   remates.         355 355
             
3.2 Partida m2 Panel  sándwich       
   ArcelorMittal de 50       
   mm de espesor       
   para el cerramiento        
   lateral,  incluido el       
   embalaje,          
   suministro  y       
   transporte,  así       
   como los medios de        
   unión de la misma,        
   tornillos  auto-       
   taladrantes,          
   arandelas, juntas       
   de  dilatación,       
   cumbrera  y       
   remates.         426 426
             
3.3 Partida m2 Fábrica de ladrillo       
   ligero    de       
   dimensiones          
   24,5x11,5x5  cm,       
   incluido las juntas       
   de mortero de       
   cemento y la obra.        
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Código Nat Ud Resumen   Unidades  Dimensiones Resumen 
             mediciones
CAP.-04 Capítulo  Carpintería     Largo Ancho Alto Parcial Total
   metálica           
4.1 Partida Ud Puerta  basculante        
   de   chapa       
   galvanizada con       
   sistema de apertura        
   a  2/3  de  su  altura,        
   de dimensiones 6x5        
   m, con puerta       
   peatonal   de       
   dimensiones 0,8 x 2        
   m   con manilla y       
   cerradura incluida,       
   incluido montaje y       
   lacado.    1  6 5 1 1
            
4.2 Partida Ud Motorización con       
   transmisión simple       
   para apertura y       
   cierre de la puerta.       
   Incluido montaje.  1     1 1
             
4.3 Partida Ud Botonera fija de       
   accionamiento  para        
   apertura y cierre de        
   la   puerta       
   basculante, incluido       
   el montaje.   1     1 1
              
4.4 Partida Ud Ventana de PVC y       
   Cristal.Medidas  1 x       
   0,8 m.     28  0,8 1 28 28
           
4.5 Partida Ud Puerta metálica 2 x        
   0,8 m.     
1
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Código Nat Ud Resumen Unidades Dimensiones Resumen 
          mediciones 
CAP.-05 Capítulo  Grúa puente   Largo Ancho Alto Parcial Total
5.1 Partida Ud Grúa puente  de  5       
   Tn de capacidad y        
   luz de 13 m. marca        
   Jaso. Modelo BX50        
   H*41. Incluye       
   suministro,        
   transporte,        
   instalación,        
   pruebas de carga y        
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Código Nat Ud Resumen   Unidades Dimensiones Resumen 
             mediciones
CAP.-06 Capítulo  Instalación contra  Largo Ancho Alto Parcial Total
   incendios          
6.1 Partida Ud Central   de       
   señalización  de       
   detectores.          
   Suministro,          
   colocación  y       
   conexión incluida  2     2 2
             
6.2 Partida Ud Detector de humos       
   y gases. Suministro,        
   colocación  y       
   conexión incluida  10     10 10
           
6.3 Partida Ud Pulsador de alarma        
   de incendios en       
   caja  de PVC       
   provista de cristal       
   de   rotura.       
   Suministro,          
   colocación  y       
   conexionado          
   incluido.    4     4 4
              
6.4 Partida Ud Sirena   de       
   emergencias.         
   Suministro,          
   colocación  y       
   conexión incluida  1     1 1
             
6.5 Partida Ud Extintor manual de       
   polvo polivalente de        
   5 kg. Incluye       
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Código Nat Ud  Resumen    Unidades Dimensiones Resumen 
               mediciones
CAP.-07 Capítulo   Sistema       Largo Ancho Alto Parcial Total
    evacuación de         
    agua            
7.1 Partida Ud  Sistema de acceso:        
    Tendido de trabajo       
    a base de cuerdas,        
    arneses, así como       
    demás elementos       
    de  protección       
    necesarios  para el       
    acceso, sujetas a la        
    norma DIN, y UIAA        
    y P.D 2177/2004       
    para   trabajos en       
    altura.     1     1 1
               
7.2 Partida ml  Suministro   y       
    montaje    de       
    bajantes de  PVC,       
    reforzados  serie F,       
    de diámetro ext.       
    110 mm, y 2,5 mm        
    de espesor. Incluye        
    sellado de uniones,        
    abrazaderas y p.p       
    de   piezas       
    especiales,           
    construidas   s/       
    NTE/ISS-43         36 36
               
7.3 Partida ml  Suministro   y       
    
montaje 
   
de
       
              
    canalones de PVC,        
    reforzados  serie F.       
    Semicírculo   de       
    diámetro ext. 110       
    mm,  y  2,5  mm  de        
    espesor.  Incluye       
    sellado de uniones,        
    abrazaderas y p.p       
    de   piezas       
    especiales,           
    construidas   s/       
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Código Nat Ud Resumen   Unidades Dimensiones Resumen 
           mediciones
CAP.-08 Capítulo  Seguridad y salud  Largo Ancho Alto Parcial Total
8.1 Partida Ud Equipos   de      
   protección individual      
   consistente en casco       
   de  seguridad.  Gafas       
   protectoras  anti      
   impactos, Cinturón de       
   sujección   con      
   elementos de amarre       
   y  sujección de  cinta      
   regulable   con      
   mosquetones.        
   Guantes de  trabajo,      
   Uniforme de trabajo y       
   calzado   de      
   seguridad. Elementos       
   certificados s/ CE      
   s/R.D. 773/97 y R.D.       
   1407/92    10    10 10
           
8.2 Partida Ud Malla  de protección      
   horizontal  bajo      
   cubierta Caseta 9      
   m2. Vallado, línea de       
   vida.        1 1
           
8.3 Partida Ud Botiquín de primeros      
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Código Nat Ud Resumen      Mediciones Precio Unit TOTAL  
           
CAP.-01 Capítulo  Cimentaciones        
   Movimiento de tierras      
          
1.1 Partida m3 Excavación de zapatas    
   por medios mecánicos    
   hasta una profundidad    
   máxima de 1,5 m, incluido     
   carga, limpieza de fondos,     
   achique, transporte y    
   vertido a escombrera  96,5 8,20 € 766,45 €
          
1.2 Partida m3 Excavación de las  vigas    
   de atado entre zapatas por     
   medios   mecánicos,    
   incluido la  carga, la    
   limpieza  de   fondos,    
   achique, el transporte y el     
   vertido a escombreras.  6,3 8,20 € 48,54 €
   Hormigonado         
          
1.3 Partida m3 Hormigón H-250 en    
   zapatas, con árido de    
   diámetro máximo 40 mm,     
   consistencia   plástica,    
   elaborado, transportado, y     
   puesto en obra, incluso    
   p.p. de achiques y de    
   limpieza  de   fondos,    
   vibrado y curado.    93,47 62 € 5795,14 € 
        
1.4 Partida m3 Hormigón H-250 en vigas     
   de  atado,  con  árido  de     
   diámetro máximo 40 mm,     
   consistencia   plástica,    
   elaborado, transportado, y     
   puesto en obra, incluso    
   p.p. de achiques y de    
   limpieza  de   fondos,    
   vibrado y curado.    5,92 62 € 367,04 € 
         
1.5 Partida m2 Hormigón  en masa  para    
   solera, HM-250, de 20 cm     
   de  espesor sobre  firme    
   estabilizado y consolidado,     
   incluso  compactado,    
   curado y p.p. de formación     
   de pendientes.     350,00 7,8 € 2730 € 
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1.6 Partida m2 Encofrado  madera  en    
    zapatas,   posterior    
    desencofrado, incluso    
    limpieza, aplicación del    
    desencofrante  y p.p. de    
    elementos          
    complementarios para su    
    ejecución.      142,00 16,68 € 2385,6 € 
            
1.7 Partida m2 Encofrado  madera  en    
    vigas  de atado, posterior    
    desencofrado, incluso    
    limpieza, aplicación del    
    desencofrante  y p.p. de    
    elementos          
    complementarios para su    
    ejecución.      29,60 16,68 € 493,73 € 
    Armaduras         
           
1.8 Partida kg Acero  en barras    
    corrugadas B400S para    
    zapatas, incluido el corte,    
    doblado, colocación p.p.    
    de atado  con alambre    
    recocido y separadores;    
    puesta en obra s\ EHE  322,26 0,9 € 290  €
           
1.9 Partida kg Acero  en barras    
    corrugadas B400S para    
    vigas de atado, incluido el     
    corte, doblado, colocación     
    p.p. de atado con alambre     
    recocido y separadores;    
    puesta en obra s\ EHE.  663,02 0,9 € 596,72 € 
           
1.10 Partida m2 Acero  en mallas    
    electrosoldadas   de    
    alambre corrugado B 500T     
    para la  solera, incluidos    
    cortes, colocación y    
    solapes; puesto en obra s/     
    EHE.      680,00 0,9 € 612  €
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Código Nat Ud Resumen     Mediciones Precio Unit TOTAL  
          
CAP.-02 Capítulo  Estructura metálica       
2.1 Partida kg Acero S 275 JR en anclajes     
   para pilares y  pilarines,    
   compuestos por las placas     
   base, cartelas de rigidez y     
   pernos de anclaje, incluido     
   el suministro, el transporte,     
   la colocación y la nivelación     
   de la placa  base;    
   construido según  norma    
   CTE.        1.426,40 1,59 € 2267,98 € 
        
2.2 Partida kg Acero S 275 JR en perfiles     
   para estructura metálica    
   pesada compuesta  por    
   pilares, dinteles y pilarines,     
   incluido el suministro,    
   transporte, construcción,    
   chorreado con granalla de    
   acero, pintado y montaje;    
   construido según  norma    
   CTE.        25.678,60 1,59 € 40828,98 €
           
2.3 Partida kg Acero S  275 JR perfiles    
   laminados y tubulares para     
   estructura metálica ligera    
   compuesta por correas,    
   largueros, tirantillos, barras    
   de arriostramiento y chapas     
   de unión, incluido el    
   suministro,  transporte,    
   construcción, chorreado    
   con granalla de  acero,    
   pintado, montaje  y    
   accesorios  de unión como     
   tornillos, tuercas  y    
   arandelas;  construido    
   según norma CTE    6.282,00 1,59 € 9988,38 € 
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Código Nat Ud Resumen    Mediciones Precio TOTAL 
        Unit  
CAP.-03 Capítulo  Cerramientos      
3.1 Partida m2 Panel sándwich Metalpanel de    
   50  mm  de  espesor  para el   
   cerramiento lateral, incluido el   
   embalaje, suministro y   
   transporte, así como los   
   medios de unión de la misma,    
   tornillos auto-taladrantes,   
   arandelas, juntas de dilatación,    
   cumbrera y remates.  355,00 12,50 € 4437 €
       
3.2 Partida m2 Panel sándwich Metalpanel de    
   50  mm  de  espesor  para el   
   cerramiento lateral, incluido el   
   embalaje, suministro y   
   transporte, así como los   
   medios de unión de la misma,    
   tornillos auto-taladrantes,   
   arandelas, juntas de dilatación,    
   cumbrera y remates.  426,00 12,50 € 5325  €
          
3.3 Partida m2 Fábrica  de ladrillo ligero de   
   dimensiones 24x11,5x5   cm,   
   incluido  las  juntas  de  mortero    
   de cemento y la obra.  216 25,75 € 5562 €
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Código Nat Ud Resumen   Mediciones Precio Unit TOTAL
           
CAP.-04 Capítulo  Carpintería metálica        
4.1 Partida Ud Puerta basculante de  chapa      
   galvanizada  con sistema de      
   apertura a 2/3 de su altura, de       
   dimensiones 6x5 m, con puerta       
   peatonal de dimensiones 0,8 x       
   2  m  con  manilla  y  cerradura       
   incluida, incluido montaje y      
   lacado.    1,00  5325 € 5325 €
           
4.2 Partida Ud Motorización  con transmisión      
   simple para apertura y cierre de       
   la puerta. Incluido montaje.  1,00 695 285 €
          
4.3 Partida Ud Botonera fija de accionamiento       
   para  apertura  y  cierre  de  la       
   puerta  basculante, incluido el      
   montaje.   1,00 285 285 €
          
4.4 Partida Ud Ventana  de  PVC  y  Cristal.       
   Medidas 1 x 0,8 m.   
28,00
  
39,00 € 1.092 €         
           
4.5 Partida Ud Puerta metálica 0.8 x 2m.  1  300 € 300 €
           
   TOTAL CAPITULO 3      7697 €
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Código Nat Ud Resumen   Mediciones Precio TOTAL 
       Unit   
CAP.-05 Capítulo  Grúa puente       
5.1 Partida Ud Grúa  puente  de  5  Tn de    
   capacidad  y  luz  de  13  m.     
   marca  Jaso.  Modelo  BX50     
   H*41.   Incluye suministro,    
   transporte, instalación,    
   pruebas de carga y garantía     
   de 2 años.   1,00 12494 € 12494 € 
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Código Nat Ud Resumen    Mediciones Precio TOTAL  
         Unit   
CAP.-06 Capítulo  Instalación  contra    
   incendios        
6.1 Partida Ud Central  de  señalización de    
   detectores.  Suministro,    
   colocación y conexión    
   incluida     2 134,79 € 269.58 € 
        
6.2 Partida Ud Detector de humos y gases.     
   Suministro, colocación y    
   conexión incluida   10 44,78 € 447,8 € 
           
6.3 Partida Ud Pulsador de alarma de    
   incendios  en  caja  de  PVC     
   provista de cristal de rotura.     
   Suministro, colocación y    
   conexionado incluido.  4 57,4 € 229,6 € 
          
6.4 Partida Ud Sirena de emergencias.    
   Suministro, colocación y    
   conexión incluida   1 57,91 € 57,91 € € 
          
6.5 Partida Ud Extintor manual de  polvo    
   polivalente de 5 kg. Incluye     
   soporte para pared.  4 48,34 € 193,36 € 
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Código Nat Ud Resumen     Mediciones Precio TOTAL 
           Unit  
CAP.-07 Capítulo  Sistema evacuación de   
   agua          
7.1 Partida Ud Sistema de acceso: Tendido    
   de   trabajo   a   base   de    
   cuerdas, arneses, así como    
   demás elementos de   
   protección necesarios  para   
   el  acceso,  sujetas  a  la    
   norma  DIN,  y UIAA  y  P.D    
   2177/2004 para trabajos en    
   altura.      1 1200 € 1200 € 
          
7.2 Partida ml Suministro y montaje de   
   bajantes   de PVC,   
   reforzados serie F, de   
   diámetro ext. 110 mm, y 2,5    
   mm de espesor. Incluye   
   sellado  de uniones,   
   abrazaderas y p.p de piezas    
   especiales, construidas s/   
   NTE/ISS-43     36 19,12 € 688,32 € 
          
7.3 Partida ml Suministro y montaje de   
   canalones   de PVC,   
   reforzados  serie F.   
   Semicírculo  de diámetro   
   ext. 110 mm, y 2,5 mm de    
   espesor. Incluye sellado de    
   uniones, abrazaderas y p.p    
   de piezas especiales,   
   construidas s/ NTE/ISS-43 50 23,26 € 1163 € 
             
            3.051,32
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Código Nat Ud Resumen    Mediciones Precio TOTAL 
         Unit  
CAP.-08 Capítulo  Seguridad y salud     
8.1 Partida Ud Equipos de protección    
   individual consistente en   
   casco  de seguridad.  Gafas   
   protectoras anti impactos,   
   Cinturón de sujección con   
   elementos de amarre y   
   sujección de cinta regulable    
   con  mosquetones.  Guantes    
   de   trabajo, Uniforme de   
   trabajo y calzado de   
   seguridad.  Elementos    
   certificados s/ CE  s/R.D.   
   







  1.560,48  €
   
Instalacion  
de higiene y 
bienestar          1.799,99 € 
 Partida Ud 
Vallado y 
señalización      
          
       
        1  6.455,85  €
   
Equipos de 
proteccione
s colectivas           1.088,03 € 
   Varios          1.508,10 € 
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Código Nat Ud Resumen Mediciones Precio Unit TOTAL
       
CAP.-09 Capítulo  Seguridad y salud    
8.2 Partida Ud Plan de Control de calidad    
    1   €
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Código Nat Ud Resumen Mediciones Precio Unit TOTAL 
       
CAP.-10 Capítulo  Seguridad y salud    
8.3 Partida Ud Gestión de residuos    
    1  € 
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1.1. Cimentación.................................................................................... 14.085,22 €
1.2. Estructura metálica........................................................................ 53.085,33 €
1.3. Cerramientos.................................................................................... 15.324,5 €
1.4. Carpintería metálica............................................................................... 7.697 
 
1.5. Grúa puente………………………………………………….……….…..12.494 € 
 
1.6. Instalación contra incendios…………………………….…………...1.198,25 € 
 
1.7. Sistema de evacuación de agua……………………...………….…3.051,32 € 
 
1.8. Seguridad y salud………………………………………..……….....16.412.45 € 
 
1.9. Control de calidad…………..…………………………...…………...15.487,65 € 
 






SUMA TOTAL: 142.447,73 € 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: 142.447,73 € 
 
 
El presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de: 
 
 
CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE 
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7.3 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN  
PRESUPUESTO EJECUCIÓN DE MATERIAL....................................... 142.447,73  €
GASTOS GENERALES (13%).................................................................... 18.518,205 €
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8.1.1.1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES: JUSTIFICACIÓN, 
OBJETO Y CONTENIDO. 
8.1.1.1.1. JUSTIFICACIÓN 
 
La obra proyectada requiere la redacción de un estudio de seguridad y 
salud, debido a que se den alguno de los supuestos del el artículo 4. 
"Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de 
seguridad y salud en las obras" del Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, 
del Ministerio de la Presidencia, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, al verificarse 
que: 
- Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el 
proyecto sea igual o superior a 75 millones de pesetas 
(450.759,08 €). 
- Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, 
empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores 
simultáneamente. 
- El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la 
suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la 
obra, no es superior a 500 días. 





En el presente Estudio de Seguridad y Salud se definen las medidas 
a adoptar encaminadas a la prevención de los riesgos de accidente y 
enfermedades profesionales que pueden ocasionarse durante la ejecución 
de la obra, así como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de 
los trabajadores. 
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Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con el Real Decreto 
1627/97, en cuanto a las disposiciones mínimas en materia de seguridad y 
salud, con el fin de que el contratista cumpla con sus obligaciones en 
cuanto a la prevención de riesgos profesionales. 
Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio de 
Seguridad y Salud son: Garantizar la salud e integridad física de 
los trabajadores 
Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por 
insuficiencia o falta de medios 
 
  Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de 
las personas que intervienen en el proceso constructivo: 
• Determinar los costes de las medidas de protección y prevención 
• Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo 
• Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra 
• Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos 
 
 
8.1.1.1.3. CONTENIDO DEL ESS 
 
De acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto 1627/97, el Estudio de 
Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la 
obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan 
ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello, así como 
la relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando 
las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y 
reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se 
propongan medidas alternativas, además de cualquier otro tipo de actividad 
que se lleve a cabo en la misma. 
En el estudio básico se contemplan también las previsiones y las 
informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de 
seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores de reparación o 
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no definido 
mantenimiento, siempre dentro del marco de la Ley 31/95 de Prevención de 
Riesgos Laborables. 




Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en 













8.1.1.2.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN 
 
De la información disponible en la fase de proyecto básico y de 
ejecución, se aporta aquella que se considera relevante y que puede servir 
de ayuda para la redacción del Plan de Seguridad y Salud. 
 
Denominación del proyecto DISEÑO Y CÁLCULO DE NAVE 
INDUSTRIAL 
Plantas sobre rasante 2 
Plantas bajo rasante 0 
Presupuesto de ejecución 
material 
433.375,59 € 
Plazo de ejecución 5 meses 
Autor del proyecto Alain Argerey 
Constructor - Jefe de obra no definido 
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Dirección 
Núm. máx. operarios 20 
 
 
8.1.1.2.3. EMPLAZAMIENTO Y CONDICIONES DEL ENTORNO 
 
En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las 
condiciones del entorno a considerar para la adecuada evaluación y 
















Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de 
vehículos se señalizará convenientemente el acceso de los mismos, 
tomándose todas las medidas oportunas establecidas por la Dirección 
General de Tráfico y por la Policía Local, para evitar posibles accidentes de 
circulación. 
Se conservarán los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, 
causando el mínimo deterioro posible y reponiendo, en cualquier caso, 
aquellas unidades en las que se aprecie algún desperfecto. 
 
 
8.1.1.2.4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OBRA 
 
Descripción de las características de las unidades de la obra que 
Accesos a la obra 
 









C/Egetiaga , 34 Etxebarri (Vizcaya). 
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pueden influir en la previsión de los riesgos laborales. 
 
 
8.1.1.3. MEDIOS DE AUXILIO 
 
La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo 
exclusivamente por personal especializado, en ambulancia. Tan solo los 
heridos leves podrán trasladarse por otros medios, siempre con el 
consentimiento y bajo la supervisión del responsable de emergencias de la 
obra. 
Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de 
urgencias y de los centros sanitarios más próximos. 
 
8.1.1.3.1. MEDIOS DE AUXILIO EN OBRA 
 
En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con 
destino a empresas de 5 a 25 trabajadores, en un lugar accesible a los 
operarios y debidamente equipado, según la Orden TAS/2947/2007, de 8 
de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de 
botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de 
trabajo. 
Su contenido se limitará, como mínimo, al establecido en el anexo VI. 
A). 3 del Real Decreto 486/97, de 14 de abril: 
8.1.1.4. Desinfectantes y antisépticos autorizados 
8.1.1.5. Gasas estériles 
8.1.1.6. Algodón hidrófilo 
8.1.1.7. Vendas 
8.1.1.8. Esparadrapo 
8.1.1.9. Apósitos adhesivos 
8.1.1.10. Tijeras 
8.1.1.11. Pinzas y guantes desechables 
 
El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de 
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8.1.1.3.2. MEDIOS DE AUXILIO EN CASO DE ACCIDENTE: 
CENTROS ASISTENCIALES MÁS PRÓXIMOS 
Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la 













Botiquín portátil En la obra 
NIVEL 
ASISTENCIAL 












8,00 km (Urgencias)  Labeaga Auzoa, 48960, Galdakao  
   
  94 00 70 00 
Empresas 
ambulancias 
de Ambulancias Bizkaia 
48013 Bilbao (Bizkaia) 
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La distancia al centro asistencial más próximo Galdakao, se estima en 
13 minutos, en condiciones normales de tráfico. 
 
 
8.1.1.4. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR DE LOS 
TRABAJADORES 
 
Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones 
mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras" 
contenidas en el apartado 15 del Anexo IV (Parte A) del R.D. 1627/97. 
Dadas las características y el volumen de la obra, se ha previsto la 
colocación de instalaciones provisionales tipo caseta prefabricada para los 
vestuarios y aseos, pudiéndose habilitar posteriormente zonas en la propia 
obra para albergar dichos servicios, cuando las condiciones y las fases de 





Los vestuarios dispondrán de una superficie total de 2,0 m² por cada 
trabajador que deba utilizarlos simultáneamente, incluyendo bancos y 
asientos suficientes, además de taquillas dotadas de llave y con la 





La dotación mínima prevista para los aseos es de: 
 
- 1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen 
simultáneamente en la obra 
- 1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 
- 1 lavabo por cada retrete 
- 1 urinario por cada 25 hombres o fracción 
- 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 
- 1 jabonera dosificadora por cada lavabo 
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- 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 





La zona destinada a comedor tendrá una altura mínima de 2,5 m, 
dispondrá de fregaderos de agua potable para la limpieza de los utensilios y 
la vajilla, estará equipada con mesas y asientos, y tendrá una provisión 
suficiente de vasos, platos y cubiertos, preferentemente desechables. 
 
 
8.1.1.5. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS A 
ADOPTAR 
 
A continuación se expone la relación de los riesgos más frecuentes 
que pueden surgir durante las distintas fases de la obra, con las medidas 
preventivas y de protección colectiva a adoptar con el fin de eliminar o 
reducir al máximo dichos riesgos, así como los equipos de protección 
individual (EPI) imprescindibles para mejorar las condiciones de seguridad y 
salud en la obra. 
 
Riesgos generales más frecuentes: 
 
- Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel. 
- Desprendimiento de cargas suspendidas. 
- Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
- Exposición a vibraciones y ruido. 
- Cortes y golpes en la cabeza y extremidades. 
- Cortes y heridas con objetos punzantes. 
- Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 
- Electrocuciones por contacto directo o indirecto. 
- Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, 
pegamentos, etc. 
- Intoxicación por inhalación de humos y gases. 
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Medidas preventivas y protecciones colectivas de carácter general: 
 
La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, 
limpia y bien iluminada. 




Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra. 
 
Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en 
aquellos trabajos que entrañen mayores riesgos, en cumplimiento de los 
supuestos regulados por el Real Decreto 604/06 que exigen su presencia. 
La operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la 
supervisión de una persona cualificada, debidamente instruida. 
Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con 
intensidad o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo 
posible, trabajar durante las horas de mayor insolación. 
 
La carga y descarga de materiales se realizará con precaución y 
cautela, preferentemente por medios mecánicos, evitando movimientos 
bruscos que provoquen su caída. 
La manipulación de los elementos pesados se realizará por 
personal cualificado, utilizando medios mecánicos o palancas, para 
evitar sobreesfuerzos innecesarios. 
Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las 
distancias mínimas preventivas, en función de su intensidad y voltaje. 
No se realizará ningún trabajo dentro del radio de acción de las máquinas o 
vehículos. 
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Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo 
de cargas suspendidas. 
Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura. 
 
Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el 
descenso y ascenso a las zonas excavadas. 
Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se 
protegerán mediante la colocación de barandillas o redes homologadas. 
Dentro del recinto de la obra, los vehículos y máquinas circularán a 
una velocidad reducida, inferior a 20 km/h. 
 
 
Equipos de protección individual (EPI) a utilizar en las distintas fases 
de ejecución de la obra: 
- Casco de seguridad homologado 
- Casco de seguridad con barboquejo 
- Cinturón de seguridad con dispositivo anti caída 
- Cinturón portaherramientas 
- Guantes de goma 
- Guantes de cuero 
- Guantes aislantes 
- Calzado con puntera reforzada 
- Calzado de seguridad con suela aislante y anti clavos 
- Botas de caña alta de goma 
- Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
- Ropa de trabajo impermeable 
- Faja antilumbago 
- Gafas de seguridad antiimpactos 
- Protectores auditivos 
 
8.1.1.5.1. DURANTE LOS TRABAJOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN 
DE LA OBRA 
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Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden 
surgir en los trabajos previos a la ejecución de la obra, con las medidas 
preventivas, protecciones colectivas y equipos de protección individual 
(EPI), específicos para dichos trabajos. 
 
 
- Instalación eléctrica provisional 
 
Riesgos más frecuentes: 
 
• Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
• Cortes y heridas con objetos punzantes 




Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
 
Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante 
el sistema de protección de puesta a tierra y dispositivos de corte 
(interruptores diferenciales). 
Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 6 m 
para las líneas aéreas y de 2 m para las líneas enterradas. 




Se ubicarán los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de 
cajas prefabricadas homologadas, con su toma de tierra independiente, 
protegidas de la intemperie y provistas de puerta, llave y visera. 
Se utilizarán solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones 
estancas. 
 
En caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situarán 
a una altura mínima de 2,2 m si se ha dispuesto algún elemento para 
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impedir el paso de vehículos y de 5,0 m en caso contrario. 
Los cables enterrados estarán perfectamente señalizados y 
protegidos con tubos rígidos, a una profundidad superior a 0,4 m. 
Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas normalizadas. 
 
Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) 
y el empleo de fusibles caseros, empleándose una toma de corriente 
independiente para cada aparato o herramienta. 
 
 
Equipos de protección individual (EPI) 
 
• Calzado aislante para electricistas. 
• Guantes dieléctricos. 
• Banquetas aislantes de la electricidad. 
• Comprobadores de tensión. 
• Herramientas aislantes. 
• Ropa de trabajo impermeable. 
• Ropa de trabajo reflectante. 
 
 
- Vallado de obra 
 
Riesgos más frecuentes: 
 
• Cortes y heridas con objetos punzantes. 
• Proyección de fragmentos o de partículas. 
• Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
• Exposición a vibraciones y ruido. 
 
 Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
 
• Se prohibirá el aparcamiento en la zona destinada a la entrada de vehículos a la 
obra. 
• Se retirarán los clavos y todo el material punzante resultante del vallado. 
• Se localizarán las conducciones que puedan existir en la zona de 
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trabajo, previamente a la excavación. 
Equipos de protección individual (EPI): 
 
• Calzado con puntera reforzada 
• Guantes de cuero 
• Ropa de trabajo reflectante 
 
 
8.1.1.5.2. DURANTE LAS FASES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
- Acondicionamiento del terreno 
 
Riesgos más frecuentes 
 
• Atropellos y colisiones en giros o movimientos inesperados de las 
máquinas, especialmente durante la operación de marcha atrás. 
• Circulación de camiones con el volquete levantado. 
• Fallo mecánico en vehículos y maquinaria, en especial de frenos y de 
sistema de dirección. 
• Caída de material desde la cuchara de la máquina. 
• Caída de tierra durante las maniobras de desplazamiento del camión. 
• Vuelco de máquinas por exceso de carga. 
 
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 
• Antes de iniciar la excavación se verificará que no existen líneas o 
conducciones enterradas. 
• Los vehículos no circularán a distancia inferiores a 2,0 metros de los 
bordes de la excavación ni de los desniveles existentes. 
• Las vías de acceso y de circulación en el interior de la obra se 
mantendrán libres de montículos de tierra y de hoyos. 
• Todas las máquinas estarán provistas de dispositivos sonoros y luz 
blanca en marcha atrás. 
• La zona de tránsito quedará perfectamente señalizada y sin materiales 
acopiados. 
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• Se realizarán entibaciones cuando exista peligro de desprendimiento de tierras. 
 
 
Equipos de protección individual (EPI) 
 
• Auriculares anti ruido. 





Riesgos más frecuentes 
 
• Inundaciones o filtraciones de agua. 
• Vuelcos, choques y golpes provocados por la maquinaria o por vehículos. 
 
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 
• Se colocarán protectores homologados en las puntas de las armaduras de 
espera. 
• El transporte de las armaduras se efectuará mediante eslingas, 
enlazadas y provistas de ganchos con pestillos de seguridad. 
• Se retirarán los clavos sobrantes y los materiales punzantes. 
 
 
Equipos de protección individual (EPI) 
 
• Guantes homologados para el trabajo con hormigón. 
• Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras. 
• Botas de goma de caña alta para hormigonado. 





Riesgos más frecuentes 
 
• Desprendimientos de los materiales de encofrado por apilado incorrecto. 
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• Caída del encofrado al vacío durante las operaciones de desencofrado. 
• Cortes al utilizar la sierra circular de mesa o las sierras de mano. 
 
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 
• Se protegerá la vía pública con una visera de protección formada por 
ménsula y entablado. 
• Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán 
mediante la colocación de barandillas o redes homologadas. 
 
 
Equipos de protección individual (EPI) 
 
• Cinturón de seguridad con dispositivo anti caída. 
• Guantes homologados para el trabajo con hormigón. 
• Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras. 
• Botas de goma de caña alta para hormigonado. 
• Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes. 
 
 
- Cerramientos y revestimientos exteriores 
 
Riesgos más frecuentes 
 
• Caída de objetos o materiales desde distinto nivel. 
• Exposición a temperaturas ambientales extremas. 




Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 
• Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos. 
• No retirada de las barandillas antes de la ejecución del cerramiento. 
 
Equipos de protección individual (EPI) 
 
• Uso de mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra. 
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Riesgos más frecuentes 
 
• Caída por los bordes de cubierta o deslizamiento por los faldones. 
 
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 
El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas 
de los bordes o aleros, y fuera de las zonas de circulación, preferentemente 
sobre vigas o soportes. 
El acceso a la cubierta se realizará mediante escaleras de mano 
homologadas, ubicadas en huecos protegidos y apoyadas sobre superficies 
horizontales, sobrepasando 1,0 m la altura de desembarque. 
Se instalarán anclajes en la cumbrera para amarrar los cables y/o los 
cinturones de seguridad. 
 
 
Equipos de protección individual (EPI) 
 
• Calzado con suela antideslizante. 
• Ropa de trabajo impermeable. 
• Cinturón de seguridad con dispositivo anti caída. 
 
 
- Instalaciones en general 
 
Riesgos más frecuentes 
 
• Electrocuciones por contacto directo o indirecto. 
• Quemaduras producidas por descargas eléctricas. 
• Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura. 
• Incendios y explosiones. 
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Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 
El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones estará 
formado y adiestrado en el empleo del material de seguridad y de los 
equipos y herramientas específicas para cada labor. 
Se utilizarán solamente lámparas portátiles homologadas, con 
manguera antihumedad y clavija de conexión normalizada, alimentadas a 
24 voltios. 
Se utilizarán herramientas portátiles con doble aislamiento. 
 
 
Equipos de protección individual (EPI) 
 
• Guantes aislantes en pruebas de tensión. 
• Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos. 
• Banquetas aislantes de la electricidad. 
• Comprobadores de tensión. 
• Herramientas aislantes. 
 
 
- Revestimientos interiores y acabados 
 
Riesgos más frecuentes 
 
• Caída de objetos o materiales desde el mismo nivel o desde distinto nivel. 
• Exposición a vibraciones y ruido. 
• Cortes y heridas con objetos punzantes. 
• Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 
• Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas o pegamentos... 
• Intoxicación por inhalación de humos y gases. 
 
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 
Las pinturas se almacenarán en lugares que dispongan de ventilación 
suficiente, con el fin de minimizar los riesgos de incendio y de intoxicación. 
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En las estancias recién pintadas con productos que contengan 
disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos queda prohibido comer o fumar. 
Se señalizarán convenientemente las zonas destinadas a descarga y 
acopio de mobiliario de cocina y aparatos sanitarios, para no obstaculizar 
las zonas de paso y evitar tropiezos, caídas y accidentes. 
Los restos de embalajes se acopiarán ordenadamente y se retirarán 
al finalizar cada jornada de trabajo. 
 
 
Equipos de protección individual (EPI) 
 
• Casco de seguridad homologado. 
• Guantes de goma. 
• Guantes de cuero. 
• Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra. 
• Gafas de seguridad anti impactos. 
• Protectores auditivos. 
 
 
8.1.1.5.3. DURANTE LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS AUXILIARES 
 
La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios 
auxiliares de la obra se realizará atendiendo a las prescripciones de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales y a la Ordenanza de Trabajo en la 
Construcción, Vidrio y Cerámica (Orden de 28 de agosto de 1970), 
prestando especial atención a la Sección 3ª "Seguridad en el trabajo en las 
industrias de la Construcción y Obras Públicas" Subsección 2ª "Andamios en 
general". 
En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras de 
mano que no estén normalizados y cumplan con la normativa vigente. 
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En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sólo se 
utilizarán modelos normalizados, disponiendo de barandillas homologadas y 
enganches para cinturón de seguridad, entre otros elementos. 
Relación de medios auxiliares previstos en la obra con sus 





No se retirarán los puntales, ni se modificará su disposición una vez 
hayan entrado en carga, respetándose el periodo estricto de desencofrado. 
Los puntales no quedarán dispersos por la obra, evitando su apoyo en 
posición inclinada sobre los paramentos verticales, acopiándose siempre 
cuando dejen de utilizarse. 
Los puntales telescópicos se transportarán con los mecanismos 
de extensión bloqueados. 
 
 
- Torre de hormigonado 
 
Se colocará, en un lugar visible al pie de la torre de hormigonado, un 
cartel que indique "Prohibido el acceso a toda persona no autorizada". 
Las torres de hormigonado permanecerán protegidas perimetralmente 
mediante barandillas homologadas, con rodapié, con una altura igual o 
superior a 0,9 m. 
No se permitirá la presencia de personas ni de objetos sobre las 
plataformas de las torres de hormigonado durante sus cambios de posición. 
En el hormigonado de los pilares de esquina, las torres de 
hormigonado se ubicarán con la cara de trabajo situada perpendicularmente 
a la diagonal interna del pilar, con el fin de lograr la posición más segura y 
eficaz. 
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- Escalera de mano 
 
Se revisará periódicamente el estado de conservación de las escaleras. 
 
Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la 
parte superior o inferior de los largueros. 
Se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes 
a otros objetos o a personas. 
 Se apoyarán sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para que 
sean estables e inmóviles, quedando prohibido el uso como cuña de cascotes, ladrillos, 
bovedillas o elementos similares. 
Los travesaños quedarán en posición horizontal y la inclinación de la 
escalera será inferior al 75% respecto al plano horizontal. 
El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1,0 m de la altura de 
desembarque, medido en la dirección vertical. 
El operario realizará el ascenso y descenso por la escalera en 
posición frontal (mirando los peldaños), sujetándose firmemente con las dos 
manos en los peldaños, no en los largueros. 
Se evitará el ascenso o descenso simultáneo de dos o más personas. 
 
Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 




- Andamio de borriquetas 
 
Los andamios de borriquetas se apoyarán sobre superficies 
firmes, estables y niveladas. 
Se empleará un mínimo de dos borriquetas para la formación de 
andamios, quedando totalmente prohibido como apoyo el uso de bidones, 
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ladrillos, bovedillas u otros objetos. 
Las plataformas de trabajo estarán perfectamente ancladas a 
las borriquetas. Queda totalmente prohibido instalar un andamio 
de borriquetas encima de otro. 
 
 
- Andamio europeo 
 
Dispondrán del marcado CE, cumpliendo estrictamente las 
instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador en 
relación al montaje, la utilización y el desmontaje de los equipos. 
Sus dimensiones serán adecuadas para el número de trabajadores 
que vayan a utilizarlos simultáneamente. 
 
Se proyectarán, montarán y mantendrán de manera que se evite su 
desplome o desplazamiento accidental. 
Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas del 
andamio serán apropiadas y adecuadas para el tipo de trabajo que se 
realice y a las cargas previstas, permitiendo que se pueda trabajar con 
holgura y se circule con seguridad. 
No existirá ningún vacío peligroso entre los componentes de las 
plataformas y los dispositivos verticales de protección colectiva contra 
caídas. 
Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los 
andamios deberán dimensionarse, construirse, protegerse y utilizarse de 
modo que se evite que las personas puedan caer o estar expuestas a 
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8.1.1.5.4. DURANTE LA UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y 
HERRAMIENTAS 
 
Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para 
el control y la reducción de riesgos debidos a la utilización de maquinaria y 
herramientas durante la ejecución de la obra se desarrollarán en el 
correspondiente Plan de Seguridad y Salud, conforme a los siguientes 
criterios: 
a) Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra 
dispondrán de su correspondiente manual de instrucciones, en el 
que estarán especificados claramente tanto los riesgos que 
entrañan para los trabajadores como los procedimientos para su 
utilización con la debida seguridad. 
b) La maquinaria cumplirá las prescripciones contenidas en el 
Reglamento de Seguridad en las Máquinas (Real Decreto 
1495/86), las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) y las 
especificaciones de los fabricantes. 
c) No se aceptará la utilización de ninguna máquina, mecanismo o 
artificio mecánico sin reglamentación específica. 
Relación de máquinas y herramientas que está previsto utilizar en la 




- Pala cargadora 
 
Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el 
suelo, se parará el motor, se conectará el freno de estacionamiento y se 
bloqueará la máquina. 
Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio 
de transporte. La extracción de tierras se efectuará en 
Nave industrial para almacenamiento                                            Documento 8: Estudios con entidad propia  
  
EUITI-Bilbao                                                     Agosto de 2017                                                   30  
posición frontal a la pendiente. 
El transporte de tierras se realizará con la cuchara en la posición más 





Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el 
suelo, se parará el motor, se conectará el freno de estacionamiento y se 
bloqueará la máquina. 
Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte. 
 
Los desplazamientos de la retroexcavadora se realizarán con la 
cuchara apoyada sobre la máquina en el sentido de la marcha. 
Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas se 
realizarán por la zona de mayor altura. 
Se prohibirá la realización de trabajos dentro del radio de acción de la máquina. 
 
 
- Camión de caja basculante 
 
Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 
 
Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta 
en marcha del motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de 
carga y descarga. 
No se circulará con la caja izada después de la descarga. 
 
 
- Camión para transporte 
 
Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 
 
Las cargas se repartirán uniformemente en la caja, evitando acopios 
con pendientes superiores al 5% y protegiendo los materiales sueltos con 
Nave industrial para almacenamiento                                            Documento 8: Estudios con entidad propia  
  
EUITI-Bilbao                                                     Agosto de 2017                                                   31  
una lona. 
Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se 
colocará el freno en posición de frenado y, en caso de estar situado en 
pendiente, calzos de inmovilización debajo de las ruedas. 
En las operaciones de carga y descarga se evitarán movimientos 
bruscos que provoquen la pérdida de estabilidad, permaneciendo siempre el 
conductor fuera de la cabina. 
 
 
- Grúa torre 
 
El operador de la grúa estará en posesión de un carnet vigente, 
expedido por el órgano competente. 
La grúa torre será revisada y probada antes de su puesta en servicio, 
quedando dicha revisión debidamente documentada. 
La grúa se ubicará en el lugar indicado en los planos, sobre 
superficies firmes y estables, siguiendo las instrucciones del fabricante. 
Los bloques de lastre y los contrapesos tendrán el tamaño, 
características y peso específico indicados por el fabricante. 
Para acceder a la parte superior de la grúa, la torre estará dotada de 
una escalera metálica sujeta a la estructura de la torre y protegida con 
anillos de seguridad, disponiendo de un cable fijador para el amarre del 
cinturón de seguridad de los operarios. 
La grúa estará dotada de dispositivos limitadores de momento, de 
carga máxima, de recorrido de altura del gancho, de traslación del carro y 
del número de giros de la torre. 
El acceso a la botonera, al cuadro eléctrico y a la estructura de la grúa 
estará restringido a personas autorizadas. 
El operador de la grua se situará en un lugar seguro, desde el cual 
tenga una visibilidad continua de la carga. Si en algún punto del recorrido la 
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carga puede salir de su campo de visión, deberá realizar la maniobra con la 
ayuda de un señalista. 
El gruísta no trabajará en las proximidades de los bordes de forjados 
o de la excavación. En caso de que fuera necesario, dispondría de cinturón 
de seguridad amarrado a un punto fijo, independiente a la grúa. 
 
Finalizada la jornada de trabajo, se izará el gancho, sin cargas, a la 
altura máxima y se dejará lo más próximo posible a la torre, dejando la grúa 





Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal 
especializado, previa desconexión de la energía eléctrica. 
La hormigonera tendrá un grado de 
protección IP-55. Su uso estará restringido 
sólo a personas autorizadas. Dispondrá de 
freno de basculamiento del bombo. 
Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán 
conectados a tierra, asociados a un disyuntor diferencial. 
Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre 
protegidas mediante carcasas conectadas a tierra. 
No se ubicarán a distancias inferiores a tres metros de los bordes de 





La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable. 
 
La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará 
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protegida cuando discurra por zonas de paso. 
Tanto el cable de alimentación como su conexión al transformador 
estarán en perfectas condiciones de estanqueidad y aislamiento. 
Los operarios no efectuarán el arrastre del cable de alimentación 
colocándolo alrededor del cuerpo. Si es necesario, esta operación se 
realizará entre dos operarios. 
El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo 
seguras, no permaneciendo en ningún momento el operario sobre el 
encofrado ni sobre elementos inestables. 
 
Nunca se abandonará el vibrador en funcionamiento, ni se desplazará 
tirando de los cables. 
 
Para las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo, el valor de 
exposición diaria normalizado para un período de referencia de ocho horas, 
no superará 2,5 m/s², siendo el valor límite de 5 m/s². 
 
 
- Martillo picador 
 
Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que 
no dificulten ni el trabajo de los operarios ni el paso del personal. 
No se realizarán ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con 
el martillo en marcha. 
Se verificará el perfecto estado de los acoplamientos de las 






Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada. 
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El trabajador que utilice el maquinillo estará debidamente formado en 
su uso y manejo, conocerá el contenido del manual de instrucciones, las 
correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI necesarios. 
Previamente al inicio de cualquier trabajo, se comprobará el estado de 
los accesorios de seguridad, del cable de suspensión de cargas y de las 
eslingas. 
Se comprobará la existencia del limitador de recorrido que impide el 
choque de la carga contra el extremo superior de la pluma. 
Dispondrá de marcado CE, de declaración de conformidad y de 
manual de instrucciones emitido por el fabricante. 
Quedará claramente visible el cartel que indica el peso máximo a elevar. 
 
Se acotará la zona de la obra en la que exista riesgo de caída de 
los materiales transportados por el maquinillo. 
 
Se revisará el cable a diario, siendo obligatoria su sustitución cuando 
el número de hilos rotos sea igual o superior al 10% del total. 
El anclaje del maquinillo se realizará según se indica en el manual de 
instrucciones del fabricante. 
El arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de agua, de 
arena u de otro material 
Se realizará el mantenimiento previsto por el fabricante. 
 
 
- Sierra circular 
 
Su uso está destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la obra. 
 
Para el corte de materiales cerámicos o pétreos se emplearán discos 
abrasivos y para elementos de madera discos de sierra. 
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Deberá existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando. 
 
La zona de trabajo deberá estar limpia de serrín y de virutas, para 
evitar posibles incendios. 
Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros 
elementos metálicos. El trabajo con el disco agresivo se 
realizará en húmedo. 
No se utilizará la sierra circular sin la protección de prendas 
adecuadas, tales como mascarillas anti polvo y gafas. 
 
 
- Sierra circular de mesa 
 
Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada. 
 
El trabajador que utilice la sierra circular estará debidamente formado 
en su uso y manejo, conocerá el contenido del manual de instrucciones, las 
correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI necesarios. 
Las sierras circulares se ubicarán en un lugar apropiado, sobre 
superficies firmes y secas, a distancias superiores a tres metros del borde 
de los forjados, salvo que éstos estén debidamente protegidos por redes, 
barandillas o petos de remate. 
 
En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido 
indicados en el artículo 51 del Real Decreto 286/06 de protección de los 
trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas 
oportunas, tales como el empleo de protectores auditivos. 
La sierra estará totalmente protegida por la parte inferior de la mesa, 
de manera que no se pueda acceder al disco. 
La parte superior de la sierra dispondrá de una carcasa metálica que 
impida el acceso al disco de sierra, excepto por el punto de introducción del 
elemento a cortar, y la proyección de partículas. 
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Se utilizará siempre un empujador para guiar el elemento a cortar, de 
modo que en ningún caso la mano quede expuesta al disco de la sierra. 
La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto 
estado y condiciones, comprobándose periódicamente el cableado, las 
clavijas y la toma de tierra. 
Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos. 
 
El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo. 
 
 
- Cortadora de material cerámico 
 
Se comprobará el estado del disco antes de iniciar cualquier 
trabajo. Si estuviera desgastado o resquebrajado se procederá a su 
inmediata sustitución. 
La protección del disco y de la transmisión estará activada en 
todo momento. No se presionará contra el disco la pieza a 
cortar para evitar el bloqueo. 
 
 
- Equipo de soldadura 
 
No habrá materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros 
de la zona de trabajo de soldadura. 
Antes de soldar se eliminarán las pinturas y recubrimientos del soporte. 
 
Durante los trabajos de soldadura se dispondrá siempre de un 
extintor de polvo químico en perfecto estado y condiciones de uso, en 
un lugar próximo y accesible. 
 
En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una 
correcta renovación de aire se instalarán extractores, preferentemente 
sistemas de aspiración localizada. 
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Se paralizarán los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de 
personas bajo el área de trabajo. 
Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las 
inmediaciones dispondrán de protección visual adecuada, no 
permaneciendo en ningún caso con los ojos al descubierto. 
 
 
- Herramientas manuales diversas 
 
La alimentación de las herramientas se realizará a 24 V cuando se 
trabaje en ambientes húmedos o las herramientas no dispongan de 
doble aislamiento. 
El acceso a las herramientas y su uso estará permitido únicamente a 
las personas autorizadas. 
No se retirarán de las herramientas las protecciones diseñadas por el fabricante. 
 
Se prohibirá, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, 
relojes, cadenas y elementos similares. 




En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa anti 
proyección. 
 
Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con 
carcasas anti contactos eléctricos. 
Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, con los 
mangos sin grietas y limpios de residuos, manteniendo su carácter aislante 
para los trabajos eléctricos. 
Las herramientas eléctricas estarán apagadas mientras no se estén 
utilizando y no se podrán usar con las manos o los pies mojados. 
En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido 
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indicados en el artículo 51 del Real Decreto 286/06 de protección de los 
trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas 
oportunas, tales como el empleo de protectores auditivos. 
 
 
8.1.1.6. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES EVITABLES 
 
En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a 
adoptar para evitar o reducir el efecto de los riesgos más frecuentes durante 
la ejecución de la obra. 
 
 
8.1.1.6.1. CAÍDAS AL MISMO NIVEL 
 
La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, 
limpia y bien iluminada. 
Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales. 
 
 
8.1.1.6.2. CAÍDAS A DISTINTO NIVEL 
 
Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles. 
 
Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se 
protegerán mediante barandillas y redes homologadas. 
Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y de 
los desniveles. Las escaleras de acceso quedarán firmemente 
sujetas y bien amarradas. 
 
 
8.1.1.6.3. POLVO Y PARTÍCULAS 
 
Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo. 
 
Se usarán gafas de protección y mascarillas anti polvo en aquellos 
trabajos en los que se genere polvo o partículas. 
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Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas 
de trabajo. Las máquinas estarán provistas de 
aislamiento acústico. 





Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas. 
 
Se limitará el peso de las cargas en caso de 
desplazamiento manual. Se evitarán los 
sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos. 
Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o 





No se fumará en presencia de materiales fungibles ni en caso de 
existir riesgo de incendio. 
 
 
8.1.1.6.7. INTOXICACIÓN POR EMANACIONES 
 
Los locales y las zonas de trabajo dispondrán de 
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8.1.1.7. RELACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES QUE NO 
PUEDEN ELIMINARSE 
 
Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se 
producen por causas inesperadas (como caídas de objetos y 
desprendimientos, entre otras). No obstante, pueden reducirse con el 
adecuado uso de las protecciones individuales y colectivas, así como con el 
estricto cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud, y de 
las normas de la buena construcción. 
 
 
8.1.1.7.1. CAÍDA DE OBJETOS 
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 
- Se montarán marquesinas en los accesos. 
 
- La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, 
limpia y bien iluminada. 
 
- Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios. 
 
- No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios. 
 
 
Equipos de protección individual (EPI) 
 
- Casco. 
- Guantes y botas de seguridad. 





Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 
- Se evitará la generación de polvo de cemento 
 
 
Nave industrial para almacenamiento                                            Documento 8: Estudios con entidad propia  
  
EUITI-Bilbao                                                     Agosto de 2017                                                   41  
Equipos de protección individual (EPI) 
 





Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 
- Se revisará periódicamente la instalación eléctrica. 
- El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales. 
- Los alargadores portátiles tendrán mango aislante. 
- La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento. 
- Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra. 
 
 
Equipos de protección individual (EPI) 
 
- Guantes dieléctricos. 
- Calzado aislante para electricistas. 







Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 
- La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, 
limpia y bien iluminada. 
 
 
Equipos de protección individual (EPI) 
 
- Guantes, polainas y mandiles de cuero 
 
 
8.1.1.7.5. GOLPES Y CORTES EN EXTREMIDADES 
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Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 
- La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, 
limpia y bien iluminada. 
- Equipos de protección individual (EPI). 
- Guantes y botas de seguridad. 
 
 
8.1.1.8. CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD, EN TRABAJOS 
POSTERIORES DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 
En este apartado se aporta la información útil para realizar, en las 
debidas condiciones de seguridad y salud, los futuros trabajos de 
conservación, reparación y mantenimiento del edificio construido que 
entrañan mayores riesgos. 
 
 
8.1.1.8.1. TRABAJOS EN CERRAMIENTOS EXTERIORES Y 
CUBIERTAS 
 
Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos 
de paramentos exteriores o cualquier otro que se efectúe con riesgo de 
caída en altura, deberán utilizarse andamios que cumplan las condiciones 
especificadas en el presente estudio básico de seguridad y salud. 
Durante los trabajos que puedan afectar a la vía pública, se colocará 
una visera de protección a la altura de la primera planta, para proteger a los 
transeúntes y a los vehículos de las posibles caídas de objetos. 
 
 
8.1.1.8.2. TRABAJOS EN INSTALACIONES 
 
Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontanería, 
eléctrica y de gas, deberán realizarse por personal cualificado, cumpliendo 
las especificaciones establecidas en su correspondiente Plan de Seguridad 
y Salud, así como en la normativa vigente en cada materia. 
Nave industrial para almacenamiento                                            Documento 8: Estudios con entidad propia  
  
EUITI-Bilbao                                                     Agosto de 2017                                                   43  
Antes de la ejecución de cualquier trabajo de reparación o de 
mantenimiento de los ascensores y montacargas, deberá elaborarse un 
Plan de Seguridad suscrito por un técnico competente en la materia. 
 
 
8.1.1.8.3. TRABAJOS CON PINTURAS Y BARNICES 
 
Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalación pueda 
resultar tóxica deberán realizarse con ventilación suficiente, adoptando los 
elementos de protección adecuados. 
 
 
8.1.1.9. TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES 
 
En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud 
concurren los riesgos especiales referidos en los puntos 1, 2 y 10 incluidos 
en el Anexo II. "Relación no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos 
especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores" del R.D. 
1627/97 de 24 de Octubre. 
Estos riesgos especiales suelen presentarse en la ejecución de la 
estructura, cerramientos y cubiertas y en el propio montaje de las medidas 
de seguridad y de protección. Cabe destacar: 
- Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales. 
- Ejecución de cerramientos exteriores. 
- Formación de los antepechos de cubierta. 
- Colocación de horcas y redes de protección. 
- Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se 
protegerán mediante barandillas y redes homologadas. 
- Disposición de plataformas voladas. 
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8.1.1.10. MEDIDAS EN CASO DE EMERGENCIA 
 
El Contratista deberá reflejar en el correspondiente Plan de Seguridad 
y Salud las posibles situaciones de emergencia, estableciendo las medidas 
oportunas en caso de primeros auxilios y designando para ello a personal 
con formación, que se hará cargo de dichas medidas. 
Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen 
derecho a la paralización de su actividad, debiendo estar garantizada la 
adecuada administración de los primeros auxilios y, cuando la situación lo 
requiera, el rápido traslado del operario a un centro de asistencia médica. 
 
 
8.1.11. PRESENCIA DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS DEL 
CONTRATISTA 
 
Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el 
presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, cada contratista deberá 
asignar la presencia de sus recursos preventivos en la obra, según se 
establece en la Ley 54/03, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco 
Normativo de Prevención de Riesgos Laborales, a través de su artículo 4.3. 
A tales estos efectos, el contratista deberá concretar los recursos 
preventivos asignados a la obra con capacitación suficiente, que deberán 
disponer de los medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las 
medidas incluidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud. 
Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las 
actividades preventivas previstas en dicho Plan, así como la adecuación 
de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la 
aparición de riesgos no previstos y derivados de la situación que determina 
la necesidad de la presencia de los recursos preventivos. 
Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente 
cumplimiento de las actividades preventivas, las personas que tengan 
asignada la presencia harán las indicaciones necesarias para el correcto e 
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inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo poner tales 
circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte las 




8.1.2. NORMATIVA Y LEGISLACION APLICABLES 
 
 
- SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la 
Presidencia. B.O.E.: 25 de octubre de 1997 
 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los 
trabajos con riesgo de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la 
Presidencia. B.O.E.: 11 de abril de 2006 
 
Modificado por: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. B.O.E.: 29 de mayo de 2006 
 
Modificado por: 
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción 
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 
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18 del Real Decreto 1627/1997. B.O.E.: 25 de agosto de 2007 
Corrección de errores. 
B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
 
 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura 
del Estado. B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 
 
Completada por: 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la 
Presidencia. B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
 
Modificada por: 
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del 
Estado. Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 
de la Ley 31/1995. 




Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la 
Presidencia. B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
 
Completada por: 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la 
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Presidencia. B.O.E.: 21 de junio de 2001 
 
Completada por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos 
a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de 
trabajo 
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la 
Presidencia. B.O.E.: 18 de junio de 2003 
 
Modificada por: 
Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del 
Estado. B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 
 
Desarrollada por: 
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de 
Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales 
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. B.O.E.: 31 de enero de 2004 
 
Completada por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los 
riesgos que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 
 
Completada por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la 
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Presidencia. B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
 
Completada por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los 
trabajos con riesgo de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la 
Presidencia. B.O.E.: 11 de abril de 2006 
 
Modificada por: 
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del 
Estado. B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 
Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. B.O.E.: 31 de enero de 1997 
 
Completado por: 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la 
Presidencia. B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
 
Modificado por: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. B.O.E.: 1 de mayo de 1998 
 
Completado por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
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Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la 
Presidencia. B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
 
Completado por: 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la 
Presidencia. B.O.E.: 21 de junio de 2001 
 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los 
riesgos que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas 
 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 
 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la 
Presidencia. B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los 
trabajos con riesgo de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la 
Presidencia. B.O.E.: 11 de abril de 2006 
 
Modificado por: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
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construcción 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. B.O.E.: 29 de mayo de 2006 
 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración. B.O.E.: 23 de marzo de 2010 
 
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. B.O.E.: 23 de abril de 1997 
 
Manipulación de cargas 
 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. B.O.E.: 23 de abril de 1997 
 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la 
Presidencia. B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y ampliación 
de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos 
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la 
Presidencia. B.O.E.: 5 de abril de 2003 
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Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los 
trabajos con riesgo de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la 
Presidencia. B.O.E.: 11 de abril de 2006 
 
Utilización de equipos de trabajo 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. B.O.E.: 7 de agosto de 1997 
 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia 
de trabajos temporales en altura 
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la 




- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
- Protección contra incendios 
 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y 
del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se modifica el 
Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de 
aparatos a presión 
Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria 
y Energía. B.O.E.: 31 de mayo de 1999 
 
Completado por: 
Publicación de la relación de normas armonizadas en el ámbito del 
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Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo 
y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos a presión 
Resolución de 28 de octubre de 2002, de la Dirección General de Política 
Tecnológica del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
B.O.E.: 4 de diciembre de 2002 
 
 
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 5 de febrero de 2009 
 
 
Corrección de errores: 
Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a 
presión y sus instrucciones técnicas complementarias 




Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias 
en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 
23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y 
su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio 
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio. B.O.E.: 22 de mayo de 2010 
 
2.1.1. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
 
Utilización de equipos de protección individual 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. B.O.E.: 12 de junio de 1997 
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Corrección de errores: 
Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre 
disposiciones de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual 
Ministerio de la 
Presidencia. B.O.E.: 18 
de julio de 1997 
 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la 
Presidencia. B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los 
trabajos con riesgo de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la 




- INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 
 
DB HS Salubridad 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HS. 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de 
Vivienda. B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
 
Modificado por: 
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de 
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Vivienda. B.O.E.: 23 de octubre de 2007 
 
Corrección de errores: 




Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico 
de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de 
Vivienda. B.O.E.: 23 de abril de 2009 
 
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la 
Presidencia. B.O.E.: 21 de febrero de 2003 
 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y 
Consumo. B.O.E.: 18 de julio de 2003 
 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones 
Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y 




Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 
 
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. B.O.E.: 5 
de abril de 2004 
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Completado por: 
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con 
conductores aislados bajo canales protectores de material plástico 
Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de 
Innovación Industrial. B.O.E.: 19 de febrero de 1988 
 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias 
en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 
23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y 
su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio 
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio. B.O.E.: 22 de mayo de 2010 
 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación 
en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos 
y sistemas de telecomunicaciones 
Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. B.O.E.: 14 de mayo de 2003 
 
Derogado el capítulo III por: 
Reglamento regulador de la actividad de instalación y 
mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicación 
Real Decreto 244/2010, de 5 de marzo, del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio. B.O.E.: 24 de marzo de 2010 
 
2.1.2. SEÑALIZACIONES Y CERRAMIENTOS DEL SOLAR 
 
 
Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
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Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. B.O.E.: 23 de abril de 1997 
 
Completado por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la 
Presidencia. B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la 
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8.1.3.1. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
 
 
8.1.3.1.1. DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
- Objeto del Pliego de condiciones 
 
El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones 
contenidas en el correspondiente Pliego del Proyecto de ejecución, tienen 
por objeto definir las atribuciones y obligaciones de los agentes que 
intervienen en materia de Seguridad y Salud, así como las condiciones que 
deben cumplir las medidas preventivas, las protecciones individuales y 
colectivas de la construcción de DISEÑO Y CÁLCULO DE NAVE 
INDUSTRIAL, situada en C/ Egetiaga 34, Etxebarri Fca ArcelorMittal 
(Vizcaya), según el proyecto redactado por Alain Argerey. Todo ello con fin 
de evitar cualquier accidente o enfermedad profesional, que pueden 
ocasionarse durante el transcurso de la ejecución de la obra o en los futuros 




8.1.3.1.2. DISPOSICIONES FACULTATIVAS 
 
 
- Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la 
edificación 
 
Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes 
intervinientes en la edificación son las reguladas en sus aspectos generales 
por la Ley 38/99, de Ordenación de la Edificación (L.O.E.). 
Las garantías y responsabilidades de los agentes y trabajadores de la 
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obra frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo en materia 
de seguridad y salud, son las establecidas por la Ley 31/95 de Prevención 
de Riesgos Laborales y el Real Decreto 1627/97 "Disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción". 
 
 
- El Promotor 
 
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o 
colectivamente decide, impulsa, programa y financia con recursos propios o 
ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, 
entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 
Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del 
preceptivo Estudio de Seguridad y Salud - o Estudio Básico, en su caso - al 
igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que 
corresponda, todo ello según lo establecido en el 
R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción, 
facilitando copias a las empresas contratistas, subcontratistas o 
trabajadores autónomos contratados directamente por el Promotor, 
exigiendo la presentación de cada Plan de Seguridad y Salud previamente 
al comienzo de las obras. 
El Promotor tendrá la consideración de Contratista cuando realice la 
totalidad o determinadas partes de la obra con medios humanos y recursos 
propios, o en el caso de contratar directamente a trabajadores autónomos 
para su realización o para trabajos parciales de la misma, excepto en los 
casos estipulados en el Real Decreto 1627/97. 
 
 
- El Proyectista 
 
Es el agente que, por encargo del Promotor y con sujeción a la 
normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 
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Tomará en consideración en las fases de concepción, estudio y 
elaboración del proyecto básico y de ejecución, los principios y criterios 
generales de prevención en materia de seguridad y de salud, de acuerdo 
con la legislación vigente. 
 
 
- El Contratista y Subcontratista 
 
Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/97: 
 
Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente 
ante el Promotor, con medios humanos y materiales propios o ajenos, el 
compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras, con sujeción al 
proyecto y al contrato. 
 
Subcontratista es la persona física o jurídica que asume 
contractualmente ante el contratista, empresario principal, el compromiso de 
realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al 
proyecto por el que se rige su ejecución. 
El Contratista comunicará a la autoridad laboral competente la 
apertura del centro de trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad y 
Salud al que se refiere el artículo 7 del R.D.1627/97, de 24 de octubre. 
Adoptará todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos 
en materia de Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad y Salud que 
establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de 
Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo 
establecido en el Estudio Básico de Seguridad y Salud, disponiendo de 
todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de 
seguridad exigibles, cumpliendo las órdenes efectuadas por el Coordinador 
de Seguridad y Salud en la fase de ejecución de la obra. 
Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de 
seguridad, tutelando las actividades de los trabajadores a su cargo y, en su 
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caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las 
condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar en 
las condiciones adecuadas. 
Entregará la información suficiente al Coordinador de Seguridad y 
Salud en la obra, donde se acredite la estructura organizativa de la 
empresa, sus responsabilidades, funciones, procesos, procedimientos y 
recursos materiales y humanos disponibles, con el fin de garantizar una 
adecuada acción preventiva de riesgos de la obra. 
Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los 
subcontratistas en materia de seguridad y salud, cabe destacar las 
contenidas en el artículo 11 "Obligaciones de los contratistas y 
subcontratistas" del R.D. 1627/97. 
Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el 
artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y 
salud. 
 
Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, 
teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de 
actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales y las disposiciones mínimas establecidas 
en el anexo IV del R.D. 1627/97, durante la ejecución de la obra. 
Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los 
trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse 
en lo referente a su seguridad y salud en la obra. 
Atender las indicaciones y consignas del Coordinador en Materia de 
Seguridad y Salud, cumpliendo estrictamente sus instrucciones durante la 
ejecución de la obra. 
Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas 
fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que 
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les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores 
autónomos por ellos contratados. 
Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del 
incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los términos del 
apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección 
Facultativa y del Promotor, no eximirán de sus responsabilidades a los 
contratistas y a los subcontratistas. 
 
 
- La Dirección Facultativa 
 
Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/97, se entiende 
como Dirección Facultativa: 
El técnico o los técnicos competentes designados por el Promotor, 
encargados de la dirección y del control de la ejecución de la obra. 
Las responsabilidades de la Dirección Facultativa y del Promotor, 




- Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto 
 
Es el técnico competente designado por el Promotor para coordinar, 
durante la fase del proyecto de ejecución, la aplicación de los principios y 
criterios generales de prevención en materia de seguridad y salud. 
 
- Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución 
 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, 
es el técnico competente designado por el Promotor, que forma parte de la 
Dirección Facultativa. 
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Asumirá las tareas y responsabilidades contenidas en la Guía Técnica sobre el 
R.D. 
1627/97, de 24 de octubre, cuyas funciones consisten en: 
 
Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de 
seguridad, tomando las decisiones técnicas y de organización, con el fin de 
planificar las distintas tareas o fases de trabajo que vayan a desarrollarse 
simultánea o sucesivamente, estimando la duración requerida para la 
ejecución de las mismas. 
Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los 
contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos, 
apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción 
preventiva recogidos en la legislación vigente. 
Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el Contratista y, 
en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 
Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta 
de los métodos de trabajo. 
Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas 
autorizadas puedan acceder a la obra. La Dirección Facultativa asumirá 
esta función cuando no fuera necesaria la designación de un coordinador. 
 
 
- Trabajadores Autónomos 
 
Son las personas físicas distintas del Contratista y Subcontratista, que 
realizan de forma personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a 
un contrato de trabajo y que asumen contractualmente ante el Promotor, el 
Contratista o el Subcontratista, el compromiso de realizar determinadas 
partes o instalaciones de la obra. 
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Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por 
cuenta ajena, tendrá la consideración de Contratista o Subcontratista. 
 
Los trabajadores autónomos cumplirán lo establecido en el plan de 
seguridad y salud. 
 
 
- Trabajadores por cuenta ajena 
 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los 
trabajadores reciban una información adecuada de todas las medidas que 
hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la 
obra. 
La consulta y la participación de los trabajadores o de sus 
representantes, se realizarán de conformidad con lo dispuesto en la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
El Contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el 




- Fabricantes y suministradores de equipos de protección y 
materiales de construcción 
Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, 
equipos, productos y útiles de trabajo, deberán suministrar la información 
que indique la forma correcta de utilización por los trabajadores, las 
medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales 




- Recursos preventivos 
 
Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo, según lo 
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establecido en la Ley 31/95, Ley 54/03 y Real Decreto 604/06, el empresario 
designará para la obra los recursos preventivos, que podrán ser: 
a) Uno o varios trabajadores designados por la empresa. 
 
b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 
 
c) Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevención ajenos. 
 
Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las 
instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las 
actividades preventivas. En caso de observar un deficiente cumplimiento de 
las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las 
mismas, se informará al empresario para que éste adopte las medidas 
necesarias para su corrección, notificándose a su vez al Coordinador de 
Seguridad y Salud y al resto de la Dirección Facultativa. 
En el Plan de Seguridad y Salud se especificarán los casos en que la 
presencia de los recursos preventivos es necesaria, especificándose 
expresamente el nombre de la persona o personas designadas para tal fin, 
concretando las tareas en las que inicialmente se prevé necesaria su 
presencia. 
8.1.3.1.3. FORMACIÓN EN SEGURIDAD 
 
Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de 
la suficiente formación en las materias preventivas de seguridad y salud, la 
empresa se encargará de su formación para la adecuada prevención de 
riesgos y el correcto uso de las protecciones colectivas e individuales. Dicha 
formación alcanzará todos los niveles de la empresa, desde los directivos 
hasta los trabajadores no cualificados, incluyendo a los técnicos, 
encargados, especialistas y operadores de máquinas entre otros. 
 
8.1.3.1.4. RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 
 
La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedará 
garantizada por la empresa contratista, en función de los riesgos inherentes 
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al trabajo asignado y en los casos establecidos por la legislación vigente. 
Dicha vigilancia será voluntaria, excepto cuando la realización de los 
reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las 
condiciones de trabajo sobre su salud, o para verificar que su estado de 




8.1.3.1.5. SALUD E HIGIENE EN EL TRABAJO 
 
- Primeros auxilios 
 
El empresario designará al personal encargado de la adopción de las 
medidas necesarias en caso de accidente, con el fin de garantizar la 
prestación de los primeros auxilios y la evacuación del accidentado. 
Se dispondrá, en un lugar visible de la obra y accesible a los 
operarios, un botiquín perfectamente equipado con material sanitario 
destinado a primeros auxilios. 
El Contratista instalará rótulos con caracteres legibles hasta una 
distancia de 2 m, en el que se suministre a los trabajadores y participantes 
en la obra la información suficiente para establecer rápido contacto con el 
centro asistencial más próximo. 
 
 
- Actuación en caso de accidente 
 
En caso de accidente se tomarán solamente las medidas 
indispensables hasta que llegue la asistencia médica, para que el 
accidentado pueda ser trasladado con rapidez y sin riesgo. En ningún caso 
se le moverá, excepto cuando sea imprescindible para su integridad. 
Se comprobarán sus signos vitales (consciencia, respiración, pulso y 
presión sanguínea), se le intentará tranquilizar, y se le cubrirá con una 
manta para mantener su temperatura corporal. 
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No se le suministrará agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso 
de hemorragia, se presionarán las heridas con gasas limpias. 
El empresario notificará el accidente por escrito a la autoridad laboral, 




8.1.3.1.6. DOCUMENTACIÓN DE OBRA 
 
- Estudio básico de seguridad y Salud 
 
Es el documento elaborado por el técnico competente designado por 
el Promotor, donde se precisan las normas de seguridad y salud aplicables 
a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que 
puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello. 
Incluye también las previsiones y las informaciones útiles para 
efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los 
previsibles trabajos posteriores. 
 
- Plan de seguridad y salud 
 
En aplicación del presente estudio básico de seguridad y salud, cada 
Contratista elaborará el correspondiente plan de seguridad y salud en el 
trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 
previsiones contenidas en el presente estudio básico, en función de su 
propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su 
caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el 
Contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no 
podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en este 
estudio básico. 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra 
aprobará el plan de seguridad y salud antes del inicio de la misma. 
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El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el Contratista 
en función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los 
trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir 
durante el desarrollo de la misma, siempre con la aprobación expresa del 
Coordinador de Seguridad y Salud y la Dirección Facultativa. 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las 
personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención de las 
empresas intervinientes en la misma y los representantes de los 
trabajadores, podrán presentar por escrito y de forma razonada, las 
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de 
seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los 
mismos y de la Dirección Facultativa. 
 
 
- Acta de aprobación del plan 
 
El plan de seguridad y salud elaborado por el Contratista será 
aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de 
la obra, por la Dirección Facultativa o por la Administración en el caso de 
obras públicas, quien deberá emitir un acta de aprobación como documento 
acreditativo de dicha operación, visado por el Colegio Profesional 
correspondiente. 
- Aviso previo 
 
El Promotor efectuará un aviso a la autoridad laboral competente 
antes del comienzo de los trabajos. 
El aviso contendrá la fecha, dirección de la obra, Promotor, 
Proyectista, tipo de obra, Coordinador de Seguridad y Salud, fecha de 
inicio, duración prevista, número máximo de trabajadores en obra, número 
previsto y datos de identificación de los contratistas, subcontratistas y 
autónomos. El aviso deberá exponerse en la obra de forma visible, 
actualizándose en el caso de que se incorporen a la obra un Coordinador de 
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Seguridad y Salud o contratistas no identificados, en el aviso inicialmente 
remitido a la autoridad laboral. 
 
 
- Comunicación de apertura de centro de trabajo 
 
Al inicio de la obra, el Contratista presentará la comunicación de 
apertura a la autoridad laboral, en un plazo máximo de 30 días. 
La comunicación contendrá los datos de la empresa, del centro de trabajo y 
de producción y/o almacenamiento del centro de trabajo. Deberá incluir, 
además, el plan de seguridad y salud. 
 
 
- Libro de incidencias 
 
Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en 
cada centro de trabajo existirá un libro de incidencias que constará de hojas 
por duplicado, habilitado a tal efecto. 
Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de 
aprobación del plan o la oficina de supervisión de proyectos u órgano 
equivalente cuando se trate de obras de las administraciones públicas. 
El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en 
poder del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la 
obra, teniendo acceso la Dirección Facultativa de la obra, los contratistas y 
subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u 
órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas 
intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los 
técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en 
el trabajo de las administraciones públicas competentes, quienes podrán 
hacer anotaciones en el mismo. 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, 
deberá notificar al Contratista afectado y a los representantes de los 
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trabajadores de éste, sobre las anotaciones efectuadas en el libro de 
incidencias.  
 
Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las 
advertencias u observaciones anteriores, se remitirá una copia a la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. 
En todo caso, deberá especificarse si la anotación se trata de una nueva 
observación o supone una reiteración de una advertencia u observación 
anterior. 
 
- Libro de órdenes 
 
En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la 
Dirección Facultativa reseñará las incidencias, órdenes y asistencias que se 
produzcan en el desarrollo de la obra. 
Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o 
comentarios necesarios de ejecución de obra y, en consecuencia, serán 
respetadas por el Contratista de la obra. 
 
 
- Libro de visitas 
 
El libro de visitas deberá estar en obra, a disposición permanente de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se 
encuentre la obra. Para habilitar el segundo o los siguientes, será necesario 
presentar el anterior. En caso de pérdida o destrucción, el representante 
legal de la empresa deberá justificar por escrito los motivos y las pruebas. 




- Libro de subcontratación 
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El Contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que 
permanecerá en todo momento en la obra, reflejando por orden cronológico 
desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las 
subcontrataciones realizadas en una determinada obra con empresas 
subcontratistas y trabajadores autónomos. 
El libro de subcontratación cumplirá las prescripciones contenidas en 
el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de 
la Construcción, en particular el artículo 15 "Contenido del Libro de 
Subcontratación" y el artículo 16 "Obligaciones y derechos relativos al Libro 
de Subcontratación". 
Al libro de subcontratación tendrán acceso el Promotor, la Dirección 
Facultativa, el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la 
obra, las empresas y trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los 
técnicos de prevención, los delegados de prevención, la autoridad laboral y 
los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que 
intervengan en la ejecución de la obra. 
 
 
8.1.3.1.7. DISPOSICIONES ECONÓMICAS 
 
El marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la 
obra, se fija en el pliego de condiciones del proyecto o en el correspondiente 
contrato de obra entre el Promotor y el Contratista, debiendo contener al 
menos los puntos siguientes: 
Fianzas 
 
De los precios 
Precio básico 
Precio unitario 
Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 
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Precios contradictorios 
Reclamación de aumento de precios 
 
Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios  
De la revisión de los precios contratados 
Acopio de materiales  
Obras por administración 
Valoración y abono de los trabajos 
Indemnizaciones mutuas  
Retenciones en concepto de garantía 
Plazos de ejecución y plan de obra 
Liquidación económica de las obras 




8.1.3.2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
 
8.1.3.2.1. MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
Los medios de protección colectiva se colocarán según las 
especificaciones del Plan de Seguridad y Salud antes de iniciar el trabajo en 
el que se requieran, no suponiendo un riesgo en sí mismos. 
Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de 
su vida útil, después de estar sometidos a solicitaciones límite, o cuando sus 
tolerancias sean superiores a las admitidas o aconsejadas por el fabricante. 
El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por 
el Delegado de Prevención. 
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8.1.3.2.2. MEDIOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Todos los equipos de protección individual (EPI) empleados en la obra 
dispondrán de marcado CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, en el 
embalaje y en el folleto informativo. 
Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca 
supondrán un riesgo en sí mismos, ni perderán su seguridad de forma 
involuntaria. 
El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que 
aparecerán las instrucciones de uso y mantenimiento, nombre y dirección 
del fabricante, grado o clase de protección, accesorios que pueda llevar y 
características de las piezas de repuesto, límite de uso, plazo de vida útil y 
controles a los que se ha sometido. Estará redactado de forma 
comprensible y, en el caso de equipos de importación, traducidos a la lengua 
oficial. 
 
Serán suministrados gratuitamente por el empresario y se 
reemplazarán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su 
vida útil o después de estar sometidos a solicitaciones límite. 
Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el 
fabricante, supervisando el mantenimiento el Delegado de Prevención. 
 
 
8.1.3.2.3. INSTALACIONES PROVISIONALES DE SALUD Y CONFORT 
 
Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y 
confort tendrán una temperatura, iluminación, ventilación y condiciones de 
humedad adecuadas para su uso. Los revestimientos de los suelos, 
paredes y techos serán continuos, lisos e impermeables, acabados 
preferentemente con colores claros y con material que permita la limpieza 
con desinfectantes o antisépticos. 
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El Contratista mantendrá las instalaciones en perfectas condiciones 
sanitarias (limpieza diaria), estarán provistas de agua corriente fría y 
caliente y dotadas de los complementos necesarios para higiene personal, 





Serán de fácil acceso, estarán próximos al área de trabajo y tendrán asientos y 
taquillas independientes bajo llave, con espacio suficiente para guardar la ropa y el 
calzado. 
Se dispondrá una superficie mínima de 2 m² por cada trabajador 
destinada a vestuario, con una altura mínima de 2,30 m. 
Cuando no se disponga de vestuarios, se habilitará una zona para 
dejar la ropa y los objetos personales bajo llave. 
 
 
- Aseos y duchas 
 
Estarán junto a los vestuarios y dispondrán de instalación de agua fría 
y caliente, ubicando al menos una cuarta parte de los grifos en cabinas 
individuales con puerta con cierre interior. 
Las cabinas tendrán una superficie mínima de 2 m² y una altura mínima 
de 2,30 m. 
 
La dotación mínima prevista para los aseos será de: 
 
1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen en la 
misma jornada. 1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 
por cada 15 mujeres o fracción. 1 lavabo por cada retrete. 
1 urinario por cada 25 hombres o fracción. 
 
1 seca manos de celulosa o eléctrico por 
cada lavabo. 1 jabonera dosificadora por 
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cada lavabo. 
1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria. 
 





Serán de fácil acceso y estarán próximos al área de trabajo. Se 
ubicarán preferentemente en cabinas de dimensiones mínimas 1,2x1,0 m 
con altura de 2,30 m, sin visibilidad desde el exterior y provistas de percha y 
puerta con cierre interior. 
Dispondrán de ventilación al exterior, pudiendo no tener techo 
siempre que comuniquen con aseos o pasillos con ventilación exterior, 
evitando cualquier comunicación con comedores, cocinas, dormitorios o 
vestuarios. 
Tendrán descarga automática de agua corriente y en el caso de que 
no puedan conectarse a la red de alcantarillado se dispondrá de letrinas 
sanitarias o fosas sépticas. 
 
 
- Comedor y cocina 
 
Los locales destinados a comedor y cocina estarán equipados con 
mesas, sillas de material lavable y vajilla, y dispondrán de calefacción en 
invierno. Quedarán separados de las áreas de trabajo y de cualquier fuente 
de contaminación ambiental. 
 
En el caso de que los trabajadores lleven su propia comida, 
dispondrán de calientaplatos, prohibiéndose fuera de los lugares previstos 
la preparación de la comida mediante fuego, brasas o barbacoas. 
La superficie destinada a la zona de comedor y cocina será como 
mínimo de 2 m² por cada operario que utilice dicha instalación. 
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Imagen 8.1.1. Situacion edificacion 
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8.1.4.2. Fichas de seguridad 
8.1.4.2.1. Entrada general a obra 
Imagen 8.1.2. Entrada general a obra 
8.1.4.2.2. Señalización vial de las obras en zonas urbanas 
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Imagen 8.1.4.Cierres y vallados 
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8.1.4.2.4. Balizamientos y señalización vial 
 
Imagen 8.1.5.Balizamientos y señalización vial
Nave industrial para almacenamiento                                            Documento 8: Estudios con entidad propia  
  
EUITI-Bilbao                                                     Agosto de 2017                                                   79  
 
 
8.1.4.2.5. Señalización de seguridad 
Imagen 8.1.6.Señalización de seguridad 
 
8.1.4.2.6. Señalización de emergencias 
Imagen 8.1.7.Señalización de emergencias 
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8.1.4.2.7. Protecciones de huecos 
Imagen 8.1.7.Protección para huecos 
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Imagen 8.1.8.Distancia excavaciones y desniveles 
 
8.1.4.2.9. Proximidad a líneas eléctricas 
 
 
Tabla 8.1.1. Distancia zonas de trabajo 
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Imagen 8.1.9. Distancias lineas electricas 
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8.1.4.2.10. Sistemas anti caída 
 
 
Imagen 8.1.10. Sistemas anticaid
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8.1.4.2.11. Estabilidad de maquinaria móvil 
Imagen 8.1.11. Estabilidad de maquinaria movil 
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8.1.4.2.12. Código gestual de órdenes de maquinaria 
 
 
Imagen 8.1.12. Códigos gestuales maquinaria
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Imagen 8.1.12 Elevación y traslado de cargas 
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8.1.4.2.14. Manejo manual de cargas 
Imagen 8.1.13. Manejo manual de cargas 
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8.1.4.2.15. Escaleras de mano 
8.1.14. Escaleras de mano 
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Imagen 8.1.15. Instalación eléctrica de obra
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Imagen 8.1.16. equipos de protección individual
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8.1.4.2.18. Instalaciones de higiene y bienestar 
 
8.1.17. Instalaciones de higiene
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8.1.4.2.20. Actuación en caso de incendio 
 
 
Imagen 8.1.19. Actuación en caso de incendio 
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8.1.4.2.21. Teléfonos de emergencia 
 
 
Imagen 8.1.20. Telefonos de emergencia
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Alquiler de barracón sanitario sin 
aislar modelo "aseo" válido para 
10 personas completamente 
equipado, sin incluir 














Alquiler de barracón con 
aislamiento modelo "vestuario o 
comedor" para 10 personas, sin 
incluir mobiliario ni 











1.3 ud Espejo instalado en aseos. 3,000 7,48 € 22,44 € 
1.4 ud Taquilla metálica, para uso 
individual con 
llave, (1 unidad x nº operarios punta 
x 1,20) 
   
2.140,3
2 
  colocada. 24,000 89,18 € € 









1.6 ud Banco de madera capacidad 5 
personas 
5,000 45,07 € 225,35 
€ 
1.7 ud Recipiente de recogida de basura 6,000 35,04 € 210,24 
€ 
1.8 ud Percha para duchas o inodoros 40,000 3,48 € 139,20 
€ 
1.9 h Mano de obra empleada en limpieza 
y 
conservación de instalaciones de 
personal (se considera un peón, 
toda la jornada 
   
1.239,6
0 
  durante el transcurso de la obra). 120,000 10,33 € € 
      
    
TOTAL 
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2.1 m Valla de cerramiento de obra de 2 
m de altura a base de pies 
derechos de rollizo y 
mallazo, incluida la colocación y el 
   
3.200,00 
  desmontaje. 200,000 16,00 € € 




























2.5 m Cordón de balizamiento, incluidos 
soportes 








2.6 ud Cono de balizamiento de plástico de 
75 cm, 
   
reflectante sƒNorma 83IC.MOPU, colocado.
 10,000 



















TOTAL Capítulo nº 2 
6.455,85 
€ 
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3.1 m2 Protección de huecos horizontales 
con tabloncillos de madera unidos 
entre sí por tablas clavadas, 
incluido elementos de fijación al 
hueco que evite su 
desplazamiento, incluido desmontaje. 18,000 19,46 € 350,28 €   
3.2 ud Topes para camión en 
excavaciones, realizados en 
madera sobre estacas 
hincadas en tierra. 6,000 40,40 € 242,40 €   
3.3 ud Extintor de polvo químico ABC 
polivalente antibrasa de eficacia 
34Aƒ233B de 6 kg. De agente 
extintor, con soporte, manómetro 
comprobable y boquilla con difusor, 
según 
Norma UNE 23110, colocado. 4,000 63,55 € 254,20 €   
3.4 ud Aro salvavidas homologado con 
aprobación SOLAS 74ƒ96 y C.E. 
96−98, fabricado en polietileno 
moldeado rígido, con interior de 
espuma expandida con guimalda y 
bandas reflectantes. Color naranja, 
diámetro exterior de 750 mm; 
diámetro interior de 
440mm; grueso 96mm. 5,000 42,44 € 212,20 €   
3.5 ud Cabo polietileno trenzado de 
diámetro 8 mm color naranja y 30 m 
de largo. Carga de rotura 400 kg, 
con gancho de nylon en su 
extremo para asegurar el aro salvavidas. 5,000 5,79 € 28,95 €   
 
TOTAL Capítulo nº 3 
1.088,03 
€ 
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4.1 ud Gorra tipo béisbol con anagrama en 
siete 
   
  colores. 40,000 1,34 € 53,60 € 
4.2 ud Casco de seguridad fabricado en 
ABS o PE 
   
  de alta densidad, con atalaje de 6 
cintas, 
   
  bandas anti sudor, agujeros de 
aireación, 
   
  ruleta de ajuste y el anagrama en 7 
colores, 
   
  incluido en el precio. Color blanco. 
Norma 
   
  UNE−EN 397. 20,000 5,81 € 116,20 
€ 
4.3 ud Protector auditivo de orejeras, 
compuesto 
   
  por dos casquetes ajustables con    
  elementos almohadillados; sujetos 
por 
   
  arnés; recambiables; atenuación 
media 
   
  mínima de 28 dBA. Normas UNE−EN 
352−1, 
   
  UNE−EN 458. 10,000 8,11 € 81,10 € 
4.4 ud Mascarilla auto filtrante plegada, con    
  válvula; para protección contra 
partículas 
   
  sólidas y líquidas; para más de un 
turno de 
   
  trabajo (D). Clase FFP2S (SL) 
12xTLV. Norma 
   
  UNE−EN 149. 20,000 1,83 € 36,60 € 
4.5 ud Pantalla de protección facial, contra    
  radiaciones de soldadura eléctrica,    
  oxiacetilénica y oxicorte. Tipo 
manual, con 
   
  marco soporte del ocular fijo y cubre 
filtro. 
   
  Normas UNE−EN 166, UNE−EN 169. 4,000 6,25 € 25,00 € 
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  Gramaje mínimo 280 grƒm2. Norma 
UNE− 
   
  EN 340.    
4.8 ud Chaleco de alta visibilidad de color 
amarillo 
   
  fluorescente, de clase 2 como mínimo    
  tanto en superficie mínima de 
materiales 
   
  como el nivel de retrorreflexión de las    
  bandas. 20,000 2,86 € 57,20 
€ 
4.9 ud Traje impermeable en PVC, chaqueta 
y 
   
  pantalón, para trabajos en tiempo 
lluvioso. 
   
  Norma UNE−EN 343. 20,000 2,41 € 48,20 
€ 
4.10 ud Cinturón de seguridad antivibratorio 
para 
   
  protección de la zona lumbar con 
velcro. 
10,000 5,76 € 57,60 
€ 
4.6 ud Gafas de montura integral. Campo 
de uso: 
   
  Iíquidos; gotas; proyecciones; 
partículas 
   
  mayores de 5 micras. Con 
resistencia a 
   
  impactos de baja energía (F). Ocular 
de 
   
  visión lateral ininterrumpida, con filtro 
de 
  
  protección (3−1,2), Clase óptica (1).    
  Resistencia al deterioro superficial 
por 
   
  partículas finas (K) y al 
empañamiento (N). 
   
  Adaptable sobre gafas correctoras. 
Normas 
   
  UNE−EN 166, UNE−EN 170. 20,000 6,93 € 138,60 
€ 
4.7 ud Ropa de trabajo de una pieza: mono 
tipo 
   
  italiano, 100% algodón, con 
cremallera de 
   
  aluminio, con anagrama en siete 
colores. 
20,000 8,01 € 160,20 
€ 
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4.11 ud Cinturón portaherramientas 12,000 6,78 € 81,36 
€ 
4.12 ud Cinturón de seguridad contra caída de   
  altura, para sujección en posición de    
  suspendido. Estará compuesto de: 
arnés 
   
  con dispositivo absorbedor de 
energía, 
   
  amortiguador de caída, elemento de    
  amarre y conector "autoblock". 
Normas 
   
  UNE−EN 354, UNE−EN 355, UNE−EN 
361, 
   
  UNE−EN 362. 5,000 49,06 € 245,30 
€ 
4.13 par Guantes impermeabilizados, de 
protección 
   
  contra riesgos mecánicos con las 
siguientes 
   
  resistencias mínimas: a la abrasión, 4; 
al 
  
  corte, 1; al rasgado, 1; y a la 
perforación, 1. 
   
  Normas UNE−EN 388, UNE−EN 420. 20,000 0,97 € 19,40 
€ 
4.14 par Guantes de neopreno, de protección 
contra 
   
  riesgos químicos (productos 
agresivos, 
   
  ácidos, bases y aceites); 
impermeables y 
   
  reutilizables; Longitud mayor o igual a 
350 
   
  mm. Normas UNE−EN 374, UNE−EN 
388. 
20,000 0,72 € 14,40 
€ 
4.15 ud Manguito para soldador, totalmente 
en 
   
  piel. Normas UNE−EN 340, UNE−EN 
348, 
   
  UNE−EN 470−1, UNE−EN 532. 4,000 4,98 € 19,92 
€ 
4.16 par Botas de seguridad en piel serraje 
(Clase I); 
   
  puntera 200 J (SB); antiestética (A);    
  protección del talón contra choques €;    
  suela antideslizante con resaltes; 
resistente 
   
  a la perforación (P); cierre por    
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cordones; 
  cañas forradas y acolchados internos 
en 
   
  caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB + 
A + E + 
   
  P). Norma UNE−EN 345. 20,000 12,82 € 256,40 
€ 
4.17 par Botas de seguridad en goma o 
PVC (Clase II); puntera 200 J (SB); suela 
con resistencia a la perforación (P); 
antideslizante con 
resaltes. Categoría: S1 + P (SB + P).    20,000 7,47 €    149,40 €     
 
 












5.1 ud Botiquín portátil de obra para 
primeros auxilios, 
conteniendo el material que 
especifica el RD 486ƒ1997. 4,000 39,53 € 158,12 €   
5.2 ud Reposición material sanitario durante el 
transcurso de la obra. 6,000 28,03 € 168,18 €   
5.3 ud Reunión mensual del Comité 
de Seguridad e Higiene según 
lo exija el Convenio 
Provincial. 6,000 144,10 € 864,60 €   
5.4 h Formación específica en 
materia de Seguridad y 
Salud en el Trabajo según 
riesgos previsibles en la 
ejecución de la 






TOTAL Capítulo nº 4 
1.560,48 
€ 
TOTAL Capítulo nº 5 
1.508,10 
€ 
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8.2. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
8.2.1. PLAN DE CONTROL. 
De acuerdo con el CTE, el Proyecto debe incluir como parte documental 
del contenido del mismo, un Plan de Control de calidad, que ha de cumplir lo 
recogido en la Parte I Anejo I, Artículos 6 y 7 y lo indicado en el Anejo II, que 
se acompaña. 
Artículo 6.- Condiciones del proyecto. 
6.1. Generalidades 
 
1. El proyecto describirá el edificio y definirá las obras de ejecución del 
mismo con el detalle suficiente para que puedan valorarse e interpretarse 
inequívocamente durante su ejecución. 
2. En particular, y con relación al CTE, el proyecto definirá las obras 
proyectadas con el detalle adecuado a sus características, de modo que 
pueda comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las exigencias 
básicas de este CTE y demás normativa aplicable. Esta definición incluirá, al 
menos, la siguiente información: 
a) las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, 
equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en el edificio 
proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y 
el control de recepción que deba realizarse; 
b) las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de 
las condiciones para su ejecución y las verificaciones y controles a realizar 
para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán 
las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y 
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mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad entre los diferentes 
productos, elementos y sistemas constructivos; 
c) las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban 
realizarse para comprobar las prestaciones finales del edificio; y 
d) las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de 
conformidad con lo previsto en el CTE y demás normativa que sea de 
aplicación. 
 
3. A efectos de su tramitación administrativa, todo proyecto de 
edificación podrá desarrollarse en dos etapas: la fase de proyecto básico y la 
fase de proyecto de ejecución. 
Cada una de estas fases del proyecto debe cumplir las siguientes 
condiciones: 
 
a) el proyecto básico definirá las características generales de la obra y 
sus prestaciones mediante la adopción y justificación de soluciones concretas. 
Su contenido será suficiente para solicitar la licencia municipal de obras, las 
concesiones u otras autorizaciones administrativas, pero insuficiente para 
iniciar la construcción del edificio. Aunque su contenido no permita verificar 
todas las condiciones que exige el CTE, definirá las prestaciones que el 
edificio proyectado ha de proporcionar para cumplir las exigencias básicas y, 
en ningún caso, impedirá su cumplimiento; y 
b) el proyecto de ejecución desarrollará el proyecto básico y definirá la 
obra en su totalidad sin que en él puedan rebajarse las prestaciones 
declaradas en el básico, ni alterarse los usos y condiciones bajo las que, en su 
caso, se otorgaron la licencia municipal de obras, las concesiones u otras 
autorizaciones administrativas, salvo en aspectos legalizables. El proyecto de 
ejecución incluirá los proyectos parciales u otros documentos técnicos que, en 
su caso, deban desarrollarlo o completarlo, los cuales se integrarán en el 
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proyecto como documentos diferenciados bajo la coordinación del proyectista. 
4. En el Anejo I se relacionan los contenidos del proyecto de edificación, 




6.2. Control del proyecto 
 
1. El control del proyecto tiene por objeto verificar el cumplimiento del 
CTE y demás normativa aplicable y comprobar su grado de definición, la 
calidad del mismo y todos los aspectos que puedan tener incidencia en la 
calidad final del edificio proyectado. Este control puede referirse a todas o 
algunas de las exigencias básicas relativas a uno o varios de los requisitos 
básicos mencionados en el artículo. 
 
2. Los DB establecen, en su caso, los aspectos técnicos y formales del 
proyecto que deban ser objeto de control para la aplicación de los 
procedimientos necesarios para el cumplimiento de las exigencias básicas. 
 
 




1. Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con sujeción al 
proyecto y sus modificaciones autorizadas por el director de obra previa 
conformidad del promotor, a la legislación aplicable, a las normas de la buena 
práctica constructiva, y a las instrucciones del director de obra y del director de 
la ejecución de la obra. 
2. Durante la construcción de la obra se elaborará la documentación 
reglamentariamente exigible. En ella se incluirá, sin perjuicio de lo que 
establezcan otras Administraciones Publicas competentes, la documentación 
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del control de calidad realizado a lo largo de la obra. En el Anejo II se detalla, 
con carácter indicativo, el contenido de la documentación del seguimiento de 
la obra. 
3. Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos 
para dirigir las obras de proyectos parciales, lo harán bajo la coordinación del 
director de obra. 
4. Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de 
la ejecución de la obra realizarán, según sus respectivas competencias, los 
controles siguientes: 
a) control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que 
se suministren a las obras de acuerdo con el artículo 7.2; 
b) control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3; y c) 
control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4. 
 
 
7.2. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
 
1. El control de recepción tiene por objeto comprobar que las 
características técnicas de los productos, equipos y sistemas suministrados 
satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá: 
a) el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo 
con el artículo 
7.2.1; 
 
b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad, según el artículo 7.2.2; y 
c) el control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
 
7.2.1. Control de la documentación de los suministros 
 
1. Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al 
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director de ejecución de la obra, los documentos de identificación del producto 
exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el 
proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al 
menos, los siguientes documentos: 
a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado; 
 
b) el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y 
 
c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas 
exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al 
marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de 
acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas 
Europeas que afecten a los productos suministrados. 
 
 
7.2.2. Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de 
idoneidad técnica 
 
1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
 
a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o 
sistemas suministrados, que aseguren las características técnicas de los 
mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento 
oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3; y 
 
b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de 
productos, equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus características 
técnicas. 
2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta 
documentación es suficiente para la aceptación de los productos, equipos y 
sistemas amparados por ella. 
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7.2.3. Control de recepción mediante ensayos 
 
1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE 
puede ser necesario, en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre 
algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien 
según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 
2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios 
establecidos en el proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el 
muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y 
rechazo y las acciones a adoptar. 
 
 
7.3. Control de ejecución de la obra 
 
1. Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra 
controlará la ejecución de cada unidad de obra verificando su replanteo, los 
materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos 
constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás 
controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el 
proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y 
las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra 
ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que 
ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su 
caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación. 
2. Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para 
asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y 
sistemas constructivos. 
 
3. En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y  
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procedimientos que se contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad 
para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, previstas en 
el artículo 5.2.5. 
 
7.4. Control de la obra terminada 
 
En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre 
sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, 
deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter 
voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u 
ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable. 
 
8.2.2. DOCUMENTACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LA OBRA. 
 
En este apartado se detalla, con carácter indicativo y sin perjuicio de lo 
que establezcan otras Administraciones Publicas competentes, el contenido de 
la documentación del seguimiento de la ejecución de la obra, tanto la exigida 




8.2.2.1. DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA DEL SEGUIMIENTO DE LA OBRA 
 
1. Las obras de edificación dispondrán de una documentación de 
seguimiento que se compondrá, al menos, de: 
a) el Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el 
Decreto 461/1971, de 11 de marzo; 
b) el Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre; 
c) el proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por el 
director de obra; 
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d) la licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su caso, 
otras autorizaciones administrativas; y 
e) el certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto 462/1971, de 
11 de marzo, del Ministerio de la Vivienda. 
2. En el Libro de Órdenes y Asistencias el director de obra y el director de 
la ejecución de la obra consignarán las instrucciones propias de sus 
respectivas funciones y obligaciones. 
3. El Libro de Incidencias se desarrollará conforme a la legislación 
específica de seguridad y salud. Tendrán acceso al mismo los agentes que 
dicha legislación determina. 
4. Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento será 
depositada por el director de la obra en el Colegio Profesional correspondiente 
o, en su caso, en la Administración Pública competente, que aseguren su 
conservación y se comprometan a emitir certificaciones de su contenido a 
quienes acrediten un interés legítimo. 
8.2.2.2. DOCUMENTACIÓN DEL CONTROL DE LA OBRA 
 
1. El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de 
recepción de productos, los controles de la ejecución y de la obra terminada. 
Para ello: 
a) el director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del 
control realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el 
proyecto, sus anejos y modificaciones; 
b) el constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará 
al director de obra y al director de la ejecución de la obra la documentación de 
los productos anteriormente señalada así como sus instrucciones de uso y 
mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y 
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c) la documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada 
una de las unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la 
ejecución de la obra, como parte del control de calidad de la obra. 
2. Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del 
control será depositada por el director de la ejecución de la obra en el Colegio 
Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública 
competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de 
su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 
 
 
8.2.2.3. CERTIFICADO FINAL DE OBRA 
 
1. En el certificado final de obra, el director de la ejecución de la obra 
certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado 
cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de 
acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las 
normas de la buena construcción. 
2. El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada 
bajo su dirección, de conformidad con el proyecto objeto de licencia y la 
documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su 
adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento. 
3. Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes 
documentos: 
 
a) descripción de las modificaciones que, con la conformidad del 
promotor, se hubiesen introducido durante la obra, haciendo constar su 
compatibilidad con las condiciones de la licencia; y 
b) relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus 
resultados. 
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8.2.3.1.1. Cimentaciones directas y profundas. 
 
• Estudio Geotécnico. 
• Análisis de las aguas cuando haya indicios de que éstas sean 
ácidas, salinas o de agresividad potencial. 
• Control geométrico de replanteos y de niveles de cimentación. 
Fijación de tolerancias según DB SE C Seguridad Estructural 
Cimientos. 
• Control de hormigón armado según EHE Instrucción de Hormigón 
Estructural y DB SE (Seguridad Estructural Cimientos). 




8.2.3.1.2. Acondicionamiento del terreno - Excavación: 
 
• Control de movimientos en la excavación. 
• Control del material relleno y del grado de compacidad. - Gestión de 
agua: 
• Control del nivel freático. 
• Análisis de inestabilidades de las estructuras enterradas en el 
terreno por roturas hidráulicas. 
• Mejora o refuerzo del terreno. 
• Control de las propiedades del terreno tras la mejora. 
• Anclajes al terreno 
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8.2.3.2. ESTRUCTURAS DE ACERO 
 
8.2.3.2.1. Control de calidad de materiales.  
 
• Certificado de calidad del material. 
• Procedimiento de control mediante ensayos para materiales que 
presenten características no avaladas por el certificado de 
calidad. 
• Procedimiento de control mediante aplicación de normas o 




8.2.3.2.2. Control de calidad de la fabricación 
 
• Control de la documentación de taller según la documentación del 
proyecto, que incluirá Memoria de fabricación. Planos de taller y 
plan de puntos de inspección. 
• Control de calidad de la fabricación. 
• Orden de operaciones y utilización de herramientas adecuadas. 
• Cualificación del personal 
• Sistema de trazado adecuado. 
 
8.2.3.2.3. Control de calidad de montaje  
 
• Control de calidad de la documentación del montaje. 
• Memoria de montaje. 
• Planos de montaje. 
• Plan de puntos de inspección. 
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8.2.3.3. CERRAMIENTOS Y PARTICIONES 
 
• Control de calidad de la documentación del proyecto: El proyecto define 
y justifica la solución de aislamiento aportada. 
• Suministro y recepción de productos. 
• Control de ejecución en obra. 
• Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
• Se prestará atención a los encuentros entre los diferentes elementos, y 
especialmente, a la ejecución de los posibles puentes térmicos 
integrados en los cerramientos. 
• Puesta en obra de aislantes térmicos (posición, dimensiones y 
tratamiento de puntos singulares). 
• Posición y garantía de continuidad en la colocación de la barrera de vapor. 
• Fijación de cercos de carpintería para garantizar la estanqueidad al paso 
del aire y el agua. 
 
8.2.3.4. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
• Control de calidad de la documentación del proyecto: 
 
El proyecto define y justifica la solución eléctrica aportada justificando de 
manera expresa el cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión y de las instrucciones Técnicas Complementarias. 
• Suministro y recepción de productos Se comprobará la existencia de marcado 
CE. 
• Control de ejecución de obra. 
• Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto 
• Verificar características de la caja transformador: Tabiquería, 
cimentación, apoyos, tierras, etc. 
• Trazado y montajes de líneas repartidoras: sección del cable y montaje 
de bandejas y soportes. 
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• Situación de puntos y mecanismos. 
• Trazado de rozas y cajas de instalación empotrada. 
• Sujeción de cables de señalización de circuitos. 
• Características y situación de equipos de alumbrado y de mecanismos 
(marca, modelo, y potencia). 
• Montaje de mecanismos (verificación de fijación y nivelación). 
• Verificar la situación de los cuadros y del montaje de la red de voz y datos. 
• Cuadros generales: 
! Aspecto exterior e interior. 
! Dimensiones. 
! Características técnicas de los componentes del cuadro 
(interruptores , automáticos, diferenciales, relés, etc..). 
! Fijación de elementos y conexionado. 
 
• Identificación y señalización o etiquetado de 
circuitos y sus protecciones. 
• Conexionado de circuitos exteriores a cuadros. 
• Pruebas de funcionamiento 
! Comprobación de la resistencia de la red de tierra. 
! Disparo de automáticos 
! Encendido de alumbrado. 
! Circuito de fuerza. 
! Comprobación del resto de circuitos de la instalación terminada.
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8.2.3.5. INSTALACIONES DE FONTANERÍA 
 
• Control de calidad de la documentación del proyecto: El proyecto define 
y justifica la solución de fontanería aportada. 
*Suministro y recepción de productos Se comprobará la existencia de marcado CE. 
 
• Control de ejecución en obra: 
! Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
! Punto de conexión de la red general y acometida. 
! Instalación general interior: Características de tuberías y de valvulería. 
! Protección y aislamiento de tuberías tanto empotradas como vistas. 
 
• Pruebas de las instalaciones: 
• Pruebas de resistencia mecánica y estanquidad parcial. La presión de 
prueba no debe variar en, al menos, 4 horas. 
• Prueba de estanqueidad y de resistencia mecánica global. La presión de 
la prueba no debe variar en, al menos, 4 horas. 
• Pruebas particulares en las instalaciones de Agua Caliente Sanitaria: 
 
a) Medición de caudal y temperatura en los puntos del agua 
 
b) Obtención del caudal exigido a la temperatura fijada una vez 
abiertos los gripos estimados en funcionamiento simultáneo. 
c) Tiempo de salida del agua a la temperatura de funcionamiento. 
 
d) Medición de temperaturas en la red. 
 
e) Con el acumulador a régimen, comprobación de las temperaturas 
del mismo en su salida y en los grifos. 
• Identificación de aparatos sanitarios y grifería - Colocación de aparatos 
sanitarios (se comprobará la nivelación, la sujeción y la conexión). 
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• Funcionamiento de aparatos sanitarios y griferías (se comprobará la 
grifería, las cisternas y el funcionamiento durante 24 horas). 
• Prueba final de toda la instalación durante 24 horas. 
 
 
8.2.3.6. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS. Control de calidad de la documentación 
del proyecto: 
El proyecto define y justifica la solución de protección contra incendios 
aportada, justificando de manera expresa el cumplimiento del Reglamento de 
Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales RD 2267/2004, 
de 3 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
 
 
Suministro y recepción de productos: 
• Se comprobará la existencia de marcado CE. 
• Los productos se ajustarán a las especificaciones del proyecto, 
que aplicará lo recogido en el Real Decreto 312/2005, de 18 de 
marzo, por la que se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
Nº U
d 
Descripción Medición Imp. 
Unidad 
TOTAL 
1 ud Ensayo sobre una muestra de cal, con    
  determinación de: finura de molido,    
  estabilidad de volumen, análisis 
químico, 
   
  principio y fin de fraguado y resistencia 
a 
   
  compresión. 1,000 625,17 € 625,17 € 
2 ud Ensayo sobre una muestra de yeso o    
  escayola, con determinación de: finura 
de 
   
  molido y trabajabilidad (tiempos de    
  fraguado), análisis químico, análisis de 
fases, 
   
  humedad, absorción de agua, índice 
de 
   
  pureza. 1,000 658,67 € 658,67 € 
3 ud Ensayo para la determinación del 
grado de 
   
  dureza superficial Shore C en 
elementos 
   
  prefabricados de yeso o escayola. 1,000 141,53 € 141,53 € 
4 ud Ensayo sobre una muestra de baldosa 
de 
   
  terrazo de uso exterior, con 
determinación 
   
  de: características geométricas, 
aspecto y 
   
  textura, absorción de agua, resistencia 
al 
   
  desgaste, resistencia a flexión,    
  permeabilidad y absorción de agua por 
la 
   
  cara vista, resistencia al choque, 
resistencia a 
   
  la heladicidad. 1,000 1.305,09 € 1.305,09 
€ 
5 ud Ensayo sobre una muestra de perfil de 
PVC 
   
  para carpintería, con determinación de:   
  estabilidad dimensional, 
comportamiento al 
   
  calor, resistencia al impacto, 
resistencia a la 
   
  flexión, resistencia al cloruro de 
metileno. 
1,000 297,37 € 297,37 € 
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6 ud Ensayo sobre una muestra de barras 
de 
   
  acero corrugado de un mismo lote, con    
  determinación de: sección media    
  equivalente, características 
geométricas del 
   
  corrugado, doblado/desdoblado. 3,000 75,84 € 227,52 € 
7 ud Ensayo sobre una muestra de barras 
de 
   
  acero corrugado de cada diámetro, con   
  determinación de características 
mecánicas. 
7,000 48,46 € 339,22 € 
 
8 ud Ensayo sobre una muestra de mallas    
  electrosoldadas con determinación de:    
  sección media equivalente, 
características 
   
  geométricas del corrugado,    
  doblado/desdoblado, carga de 
despegue. 
1,000 124,20 € 124,20 € 
9 ud Ensayo sobre una muestra de una malla    
  electrosoldada de cada diámetro, con    
  determinación de características 
mecánicas. 
1,000 48,46 € 48,46 € 
1
0 
ud Ensayo sobre una muestra de hormigón 
con 
   
  determinación de: consistencia del 
hormigón 
   
  fresco mediante el método de 
asentamiento 
   
  del cono de Abrams y resistencia    
  característica a compresión del 
hormigón 
   
  endurecido mediante control estadístico 
con 
   
  fabricación de seis probetas, curado,    
  refrentado y rotura a compresión. 5,000 82,49 € 412,45 € 
1
1 
ud Ensayo sobre una muestra de vidrio, con   
  determinación de: planicidad. 1,000 189,08 € 189,08 € 
1
2 
ud Ensayo sobre una muestra de ladrillo    
  cerámico para revestir, con 
determinación 
   
  de: tolerancia dimensional, forma y 
aspecto, 
   
  absorción de agua, succión de agua,    
  resistencia a compresión, masa, 
densidad 
   
  aparente y densidad real, expansión por    
  humedad. 1,000 693,83 € 693,83 € 
1
3 
ud Ensayo sobre una muestra de ladrillo    
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  cerámico cara vista, con determinación 
de: 
   
  tolerancia dimensional, forma y aspecto,    
  absorción de agua, succión de agua,    
  resistencia a compresión, masa, 
densidad 
   
  aparente y densidad real, resistencia a 
la 
   
  heladicidad, eflorescencias, inclusiones    
  calcáreas, comprobación del color,    






ud Ensayo sobre una muestra de 
revestimiento 
   
  cerámico, con determinación de:    
  características dimensionales y aspecto    
  superficial. 1,000 263,12 € 263,12 € 
1
5 
ud Ensayo sobre una muestra de teja 
cerámica, 
   
  con determinación de: características    
  geométricas y defectos estructurales,    
  inclusiones calcáreas, permeabilidad al 
agua, 
1,000 989,17 € 989,17 € 
  
  resistencia al impacto, resistencia a la 




   
1
6 
ud Estudio geotécnico del terreno en suelo    
  medio (arcillas, margas) con un sondeo 
hasta 
   
  10 m tomando 1 muestra inalterada y 1    
  alterada (SPT), y realización de los 
siguientes 
   
  ensayos de laboratorio: 2 de análisis    
  granulométrico; 2 de límites de 
Atterberg; 2 
   
  de humedad natural; densidad aparente;    
  resistencia a compresión; Proctor 
normal; 
   






ud Ensayos para la selección y control de 
un 
   
  material de relleno de suelo 
seleccionado. 
   
  Ensayos en laboratorio: análisis    
  granulométrico; límites de Atterberg;    
  Proctor Modificado; C.B.R.; contenido de   
  materia orgánica; contenido en sales    
  solubles. Ensayos "in situ": densidad y    
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  humedad; placa de carga. 1,000 762,20 € 762,20 € 
1
8 
ud Prueba de servicio para comprobar la    
  estanqueidad de una zona de fachada,    
  mediante simulación de lluvia sobre la    
  superficie de prueba. 4,000 160,05 € 640,20 € 
1
9 
ud Prueba de servicio para comprobar la    
  estanqueidad de una carpintería exterior    
  instalada en obra, mediante simulación 
de 
   
  lluvia. 1,000 160,05 € 160,05 € 
2
0 
ud Prueba de servicio para comprobar la    
  estanqueidad de una cubierta plana de 
hasta 
   
  100 m2 de superficie mediante 
inundación. 
1,000 231,52 € 231,52 € 
2
1 
ud Prueba de servicio para comprobar la    
  estanqueidad de una cubierta inclinada    
  mediante riego. 2,000 350,60 € 701,20 € 
2
2 
ud Prueba de servicio final para comprobar 
el 
   
  correcto funcionamiento de la red 
interior 
   
  de suministro de agua, en condiciones 
de 
   
  simultaneidad. 1,000 260,27 € 260,27 € 
2
3 
ud Prueba de servicio parcial para 
comprobar la 
   
  resistencia mecánica y estanqueidad de 
la 
   




ud Prueba de servicio para comprobar el 
correcto funcionamiento de las válvulas 
de 
retención de la red interior de suministro 
de 
 
  agua. 1,000 120,19 € 120,19 € 
2
5 
ud Prueba de servicio final para comprobar 
el 
   
  correcto funcionamiento de la red 
interior 
   
  de evacuación de aguas residuales. 1,000 120,20 € 120,20 € 
2
6 
ud Prueba de servicio final para comprobar 
el 
   
  correcto funcionamiento de la red 
interior 
   
  de evacuación de aguas pluviales. 3,000 120,20 € 360,60 € 
2
7 
ud Prueba de servicio parcial para 
comprobar la 
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  estanqueidad de los tramos no 
enterrados 
   
  de la red interior de evacuación de 
aguas 
   
  mediante prueba hidráulica. 1,000 189,98 € 189,98 € 
2
8 
ud Prueba de servicio parcial para 
comprobar la 
   
  estanqueidad de los tramos enterrados 
de la 
   
  red interior de evacuación de aguas    
  mediante prueba hidráulica. 1,000 170,05 € 170,05 € 
2
9 
ud Prueba de servicio para comprobar la    
  estabilidad y la estanqueidad de los 
cierres 
   
  hidráulicos de la red interior de 
evacuación 
   























TOTAL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 15.487,65 € 
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8.3. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
8.3.1. ANTECEDENTES 
Se prescribe el presente Estudio de Gestión de Residuos, como anejo al 
presente proyecto, con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Real 
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición. 
El presente estudio se redacta por encargo expreso del Promotor, y se 
basa en la información técnica por él proporcionada. Su objeto es servir de 
referencia para que el Constructor redacte y presente al Promotor un Plan de 
Gestión de Residuos en el que se   detalle la forma en que la empresa 
constructora llevará a cabo las obligaciones que le  incumben en relación con los 
residuos de construcción y demolición que se produzcan en la obra, en 
cumplimiento del Artículo 5 del citado Real Decreto. 
Dicho Plan de Gestión de Residuos, una vez aprobado por la Dirección 
Facultativa y aceptado por el Promotor, pasará a formar parte de los documentos 
contractuales de la obra. 
 
8.3.2. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA 
En la siguiente tabla se indican las cantidades de residuos de construcción 
y  demolición que se generarán en la obra. Los residuos están codificados con 
arreglo a la lista europea de residuos (LER) publicada por la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero. 
Los tipos de residuos corresponden al capítulo 17 de la citada Lista 
Europea, titulado “Residuos de la construcción y demolición” y al capítulo 15 
titulado “Residuos de envases”. También se incluye un concepto relativo a la 
basura doméstica generada por los operarios de  la obra. 
 
Los residuos que en la lista aparecen señalados con asterisco (*) se 
consideran peligrosos de conformidad con la Directiva 91/689/CEE. 
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La estimación de pesos y volúmenes de los residuos se realiza a partir del 
dato de la superficie construida total aproximada del edificio, que en este caso es: 















17 01 01 Hormigón 25,34 16,89 
17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos, distintas a las especificadas en el 
código 17 01 06 (1) 
116,16 73,92 
17 02 02 Vidrio 1,056 0,74 
17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición 
distintos a los especificados en los códigos 17 09 01(2), 




no pétrea   
17 02 01 Madera 0,8448 1,584 
17 02 03 Plástico 31,68 52,8 
17 03 02 
Mezclas bituminosas distintas a las especificadas 
en el código 17 03 01 (5) 10,56 10,56 
17 04 07 Metales mezclados 5,28 2,112 
17 04 11 Cables distintos a los especificados en el código 17 04 
10 (6) 
0,2112 0,2112 
17 06 04 Materiales de aislamiento distintos a los 
especificados en los códigos 17 06 01(7) y 17 06 
03 (8) 
1,056 10,56 
17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso 
distintos a los especificados en el código 17 08 01 
(9) 
0,4224 1,056 
Potencialmente peligrosos y otros 
15 01 06 Envases mezclados 1,056 5,28 
15 01 10 
* 
Envases que contienen restos de sustancias peligrosas 
o están contaminados por ellas 
0,1056 0,528 
17 04 10 
* 
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla 
y otras sustancias peligrosas 
0,2112 0,2112 
20 03 01 Mezcla de residuos municipales (basura) 14,784 21,12 
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8.3.3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA 
 
En la lista anterior puede apreciarse que la mayor parte de los residuos que 
se  generarán en la obra son de naturaleza no peligrosa. Entre ellos predominan 
los residuos precedentes de la apertura de rozas en la albañilería y/o la estructura 
(forjados) para el paso y  la colocación de instalaciones empotradas, así como 
otros restos de materiales inertes. Para este tipo de residuos no se prevé 
ninguna medida específica de prevención más allá de las que implica un manejo 
cuidadoso. 
Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o 
peligrosos procedentes de restos de materiales o productos industrializados, así 
como los envases desechados de productos contaminantes o peligrosos, se 
tratarán con precaución y preferiblemente se retirarán de la obra a medida que su 
contenido haya sido utilizado. 
 
En este sentido, el Constructor se encargará de almacenar separadamente 
estos  residuos hasta su entrega al “gestor de residuos” correspondiente y, en su 
caso, especificará   en los contratos con los subcontratistas la obligación que 
éstos contraen de retirar de la obra todos los residuos y envases generados por 





(1) 17 01 06 – Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos, que contienen sustancias peligrosas. 
(2) 17 09 01 – Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio. 
(3) 17 09 02 – Residuos de construcción y demolición que contienen PCB. 
(4) 17 09 03 – Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos 
mezclados) que contienen sustancias peligrosas. 
(5) 17 03 01 – Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla. 
(6) 17 04 10 – Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias 
peligrosas. 
(7) 17 06 01 – Materiales de aislamiento que contienen amianto. 
(8) 17 06 03 – Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias 
peligrosas. 
(9) 17 08 01 – Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias 
peligrosas. 
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8.3.4. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN 
A QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN 
LA OBRA 
 
En la tabla siguiente se indican los tipos de residuos que van a ser objeto 
de valorización dentro de la obra, así como el sistema a emplear por el 
Constructor para conseguir dicha valorización. 
Código RESIDUOS A VALORIZAR EN LA OBRA Sistema 
17 01 01 Hormigón RELLEN
OS 
17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 




17 02 02 Vidrio RELLEN
OS 
17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a 
los especificados en el código 17 08 01 
RELLEN
OS 
17 09 04 
Residuos mezclados de construcción y demolición 
distintos a los especificados en los códigos 17 09 01(2), 




En el plano que se incluye en el punto 5 de este estudio, se señalan las 
zonas de la   obra donde se irán colocando estos residuos que, antes de ser 
recubiertos por capas más superficiales de otros materiales, serán objeto de 
regularización, riego, nivelación y compactación. 
No se prevén actividades de reutilización o eliminación de los residuos de  
construcción y demolición generados en la obra definida en el presente 
proyecto, si bien posteriormente podrían ser llevadas a cabo por parte del “gestor 
de residuos” o las empresas con las que éste se relacione, una vez efectuada la 
retirada de los RCDs de la obra. 
En la tabla siguiente se indican los tipos de residuos que van a ser objeto 
de entrega a un gestor de residuos, con indicación de la frecuencia con la que su 
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Código RESIDUOS A ENTREGAR A UN GESTOR Frecuencia 
17 02 01 Madera ESPORÁDIC
A 
17 02 03 Plástico ESPORÁDIC
A 
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 
01 
ACELERADA 
17 04 07 Metales mezclados ACELERADA 
17 04 10 
* 
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de 
hulla y otras sustancias peligrosas 
ACELERADA 
17 04 11 Cables distintos a los especificados en el código 17 
04 10 
ACELERADA 
17 06 04 Materiales de aislamiento distintos a los 
especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03 
ESPORÁDIC
A 
15 01 06 Envases mezclados ESPORÁDIC
A 
15 01 10 
* 
Envases que contienen restos de sustancias 
peligrosas o están contaminados por ellas 
ACELERADA 
20 03 01 Mezcla de residuos municipales (basura) ACELERADA 
(1) 
La frecuencia   ESPORÁDICA   puede consistir en la retirada de los residuos cada 
vez que el contenedor instalado a tal efecto    esté lleno; o bien de una sola vez, en 
la etapa final de la ejecución del edificio. 
La frecuencia ACELERADA  indica que los residuos se irán retirando 
separadamente (preferiblemente cada día) a medida que  se vayan generando. A 
esta categoría corresponden los residuos producidos por la actividad de los 
subcontratistas. 
(1) – La basura doméstica generada por los operarios de la obra se llevará diariamente 
a los contenedores municipales. 
 
 
8.3.5. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 
 
Dado que las cantidades de residuos de construcción y demolición 
estimadas para la obra objeto del presente proyecto son inferiores a las asignadas 
a las fracciones indicadas en   el punto 5 del artículo 5 del RD 105/2008, no será 
obligatorio separar los residuos por fracciones. 
No obstante, los residuos de las categorías a las que se ha asignado una 
eliminación ACELERADA se retiraran de la obra separadamente, de acuerdo con 
sus características. 
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Aquellos a los que se ha asignado una eliminación de tipo ESPORÁDICO, 
podrán ser almacenados en un contenedor temporal de modo conjunto. 
Los residuos previstos para VALORIZAR en la obra para la creación de 
rellenos se  irán vertiendo progresivamente en las zonas señaladas para ello. 
 
 
8.3.6. PLANO DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL 
ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y, EN SU CASO, OTRAS 
OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 








8.3.7. PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES DEL PROYECTO 
 
 
Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, 
condicionados de la licencia de obras), especialmente si obligan a la separación 
en origen de  determinadas  materias objeto de reciclaje o deposición. En este 
último caso se deberá asegurar, por parte   del contratista, la realización de una 
evaluación económica de las condiciones en las que es
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viable esta operación. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a 
cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de 
reciclaje o gestores adecuados. 
En la contratación de la gestión de los RCDs se deberá asegurar que los 
destinos  finales (Planta de reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de 
reciclaje de plásticos y/o madera…) sean centros autorizados. Así mismo el 
Constructor deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados e inscritos 
en los registros correspondientes. Se realizará un control documental, de modo 
que los transportistas y los gestores  de  RCDs  deberán aportar los vales de cada 
retirada y entrega en destino final. 
Se deberá aportar evidencia documental del destino final para aquellos 
RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de 
restauración. 
Los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de 
comidas, envases, lodos de fosas sépticas…) serán gestionados de acuerdo con 
los preceptos marcados por la legislación vigente y las autoridad municipales. 
 
 
8.3.8. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA 
El coste previsto para la manipulación y el transporte de los residuos de 
construcción   y demolición de la obra descrita en el presente proyecto está 
incluido en cada uno de los   costes de las unidades y partidas de obra, al haberse 
considerado dentro de los costes  indirectos de éstas. 
No obstante, en el Presupuesto del Proyecto se ha incluido un capítulo 
independiente, en el que se valora el coste previsto para la gestión de esos 
mismos residuos dentro de la obra, entendiendo como tal gestión a la elaboración 
del Plan de gestión de los RCDs, su discriminación para impedir la mezcla de 
residuos de distinto tipo, el almacenamiento y mantenimiento de los mismos en 
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, y  su  posterior valorización y/o 
entrega de los RCDs al Gestor de residuos de construcción y demolición 
contratado para desarrollar esa función.
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En el presente apartado se realiza la estimación de los costes derivados de 
la correcta gestión de los residuos, su inclusión en el estudio de gestión de 
residuos de construcción y demolición y su posterior introducción en el documento 
nº 7 del proyecto: Presupuesto, garantiza su aplicación real y es un requisito 
indispensable impuesto en el artículo 4 del R.D. 105/2008. 
En la estimación de los costes imputables a la gestión de residuos se 
agregan dos aspectos diferentes: 
 
Costes de transporte y vertido: estos costes implican a su vez tres subcostes, a saber; 
 
- Contenedores (cuyo precio depende del tipo, capacidad y número de ellos 
que se utilicen) . 
- Tasas municipales de vertido por ocupación de acera (pueden aplicarse o no  
en  función de las características del proyecto). 
- Canon de vertido que depende del tipo de gestión que se lleve a cabo: 
- Reutilizado o reciclado en la propia obra (se debe indicar el % destinado a 
este fin, ya que este porcentaje no se contemplará en los cálculos). 
- Reciclado en planta* de RSU’s o de RCD’s, o en Planta de Valorización 
energética (requiere el acopio provisional en contenedores hasta el traslado 
de  los residuos a planta) (sólo maderas, plásticos, vidrios, metales o 
papeles y cartones). 
- Depósito en vertedero* o gestor autorizado de RNP’s o RP’s, de residuos 
mezclados o fraccionados (desagregados). 
*El canon de vertido para planta de reciclaje, Depósito de residuos mezclados, o 
Depósito de residuos fraccionados varía en función del tipo de recurso 
considerado. 
 
Nave industrial para almacenamiento                                               Documento 8: Estudios con entidad propia   
EUITI-Bilbao                                                     Agosto de 2017                                                   134  
 
Medios auxiliares y gastos de administración Medios auxiliares:  
 
a) Asociados a residuos mezclados Asociados a residuos fraccionados (son 
más elevados que los asociados a residuos mezclados). 
b) Gastos de administración: coste de la tramitación documental. 
 
 











Tn   Tierras y pétreos de la excavación 6 6 (1)   
Tn RCD de naturaleza pétrea. i/ labores de 
gestión de RCDs en la obra (instalación de 
contenedores, acopio de RCDs, etc.), 
transporte al vertedero y 
canon de vertido de RCDs del propio vertedero. 153,116 10,82 € 1.656,72 €   
Tn RCD de naturaleza no pétrea. i/ labores de 
gestión de RCDs en la obra (instalación de 
contenedores, acopio de RCDs, etc.), 
transporte al vertedero y 
canon de vertido de RCDs del propio vertedero. 50,054 14,38 € 719,78 €   
Tn Potencialmente peligrosos y otros. i/ 
labores de gestión de RCDs en la obra 
(instalación de contenedores, acopio de 
RCDs, etc.), transporte al vertedero y canon 
de vertido de RCDs del propio 
vertedero. 1,373 900,00 € 1.235,52 €   
 
 
(1) El coste de gestión de residuos de tierras y pétreos de la excavación no se 
incluye e este presupuesto ya que queda incluido en el presupuesto del capítulo 




Total presupuesto ejecución material: 3.612,01 € 
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8.4. PLAN DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS 
8.4.1. CARACTERIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 
De acuerdo con el Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que 
se aprueba   el Reglamento de Seguridad contra incendios en los 
establecimientos industriales, se procede   a la caracterización del establecimiento 
industrial. Dicho establecimiento ocupa totalmente un edificio que está a una 
distancia mayor de tres metros del edificio más próximo de otros establecimientos. 
Dicha distancia deberá estar libre de mercancías combustibles o elementos 
intermedios susceptibles de propagar el incendio: TIPO C. 
La longitud de su fachada accesible es superior a 5 m. La altura de 
evacuación del sector es inferior a 15 m. 
8.4.2. SECTORES DE INCENDIO 
 
Los establecimientos industriales, en general, estarán constituidos por una 
o varias configuraciones de los tipos A, B, C, D y E. Cada una de estas 
configuraciones constituirá   una o varias zonas (sectores o áreas de incendio) del 
establecimiento industrial. 
Para los tipos A, B y C se considera "sector de incendio" el espacio del 
edificio   cerrado por elementos resistentes al fuego durante el tiempo que se 
establezca en cada caso. 
Se considera un único sector que ocuparía todo el edificio, cuya superficie 
útil seria de 1200 m2. 
8.4.3. NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO DE CADA SECTOR 
 
Calculando la siguiente expresión, que determina la densidad de carga de 
fuego, ponderada y corregida, de dicho sector o área de incendio: 
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donde: 
Qs densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector o área de 
incendio, en MJ/m2 o Mcal/m2. 
qsi densidad de carga de fuego de cada zona con proceso diferente según los 
distintos procesos que se realizan en el sector de incendio (i), en MJ/m2 o 
Mcal/m2. 
Si superficie de cada zona con proceso diferente y densidad de carga de 
fuego, qsi diferente, en m2. 
Ci coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por
 la combustibilidad) de cada uno de los combustibles (i) que existen en el 
sector de incendio. 
Ra coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad  (por  la  
activación)  inherente a la actividad industrial que se desarrolla en el sector de 
incendio, producción, montaje, transformación, reparación, almacenamiento, etc. 
Cuando existen varias actividades en el mismo sector, se tomará como factor de 
riesgo de activación el inherente a la actividad de mayor riesgo de activación, 
siempre que dicha actividad ocupe al menos el 10 por ciento de la superficie del 
sector o área de incendio. 
A superficie construida del sector de incendio o superficie ocupada del área 
de incendio, en m2. 
NAVE 
 
• Zona de fabricación (672 m2):   
Artículos del Metal 
 
qsi = 200 MJ/m
2 ; Ci = 1,0 ; Ra = 1,0 
Qs = (200 MJ/m
2 x 1,0 x 672 m2) / 1200 m2 = 112 MJ/m2 
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• Zona de Almacén (240 m2):   
Almacenes de Talleres 
 
qsi = 1200 MJ/m
2 ; Ci = 1,0 ; Ra = 2,0 
Qs = (1200 MJ/m
2 x 1,0 x 240 m2 x 2,0) / 1200 m2 = 480 MJ/m2 
 
 
• Zona de Oficinas (288 m2):   
Oficinas Técnicas 
 
qsi = 600 MJ/m
2 ; Ci = 1,0 ; Ra = 1,0 
 
Qs = (600 MJ/m
2 x 1,0 x 288 m2) / 1200 m2 = 144 MJ/m2 
 
 
8.4.4. NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO DEL EDIFICIO 
 
El nivel de riesgo intrínseco de un edificio o un conjunto de sectores y/o 
áreas de incendio de un establecimiento industrial, a los efectos de la aplicación 
de este reglamento, se evaluará calculando la siguiente expresión, que determina 




Qe densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del edificio industrial, 
en MJ/m2 o Mcal/m2. 
Qsi densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, de cada uno de los 
sectores o áreas de incendio, (i), que componen el edificio industrial, en MJ/m2 o 
Mcal/m2. 
Ai superficie construida de cada uno de los sectores o áreas 
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de incendio, (i), que  componen el edificio industrial, en m2. 
 
 




En vista de lo detallado con anterioridad y según la tabla 1.3. del 
reglamento, al ser menor de 425 MJ/m2, se clasifica el local como: TIPO “C”- 
RIESGO BAJO - NIVEL 1. 
 
Tabla 8.2.1. Nivel riesgo intrínseco 
8.4.5. REQUISITOS CONSTRUCTIVOS DEL ESTABLECIMIENTO 
 
8.4.5.1. CONDICIONES DEL ENTORNO DE LOS EDIFICIOS 
 
Cumple con lo dispuesto el anexo II-A.1. (Requisitos constructivos de los 
establecimientos industriales según su configuración, ubicación y nivel de riesgo 
intrínseco- Condiciones del entorno de los edificios). 
 
 
8.4.5.2. CONDICIONES DE APROXIMACIÓN DE EDIFICIOS 
 
Cumple con lo dispuesto en el anexo II-A.2. (Requisitos constructivos de los 
establecimientos industriales según su configuración, ubicación y nivel de riesgo 
intrínseco- Condiciones de aproximación de edificios). 
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8.4.5.3. MÁXIMA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA CADA SECTOR DE 
INCENDIO 
 
Al tratarse de un edificio tipo C y de riesgo bajo - nivel 1, la superficie 
construida máxima de cada sector de incendio es de 2000 m2. La superficie 
máxima de toda la nave que es un único sector de incendio es de 1200 m2 por lo 
que no sobrepasa el límite, no siendo necesario sectorizar. 




Deberán llevar el marcado “CE” que le sea aplicable. 
8.4.5.4.1. Revestimientos 
 
Las exigencias de comportamiento al fuego de los productos de 
construcción se  definen determinando la clase que deben alcanzar, según la 
norma UNE-EN 13501-1 para aquellos materiales para los que exista norma 
armonizada y ya esté en vigor el marcado “CE”. 
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elementos constructivos se justificarán: 
a) Mediante la clase que figura en cada caso, en primer lugar, conforme a la 
nueva clasificación europea. 
b) Mediante la clase que figura en segundo lugar entre paréntesis, 
conforme a la clasificación que establece la norma UNE-23727. 
De acuerdo con el Reglamento de Seguridad contra Incendios, los 
productos utilizados como revestimiento o acabado superficial deben ser: 
• En suelos: CFL-S1 (M2) o más favorable 
• Paredes y techos: CS3-d0 (M2) o más favorable 
 
Todos los revestimientos pétreos, cerámicos y metálicos, así como los 
vidrios, morteros, hormigones y yesos, se considerarán según Anexo II-3.5. de la 
clase A1 (M0) por    lo que este requisito se cumple. 
 
8.4.5.4.2. Elementos portantes 
 
Según la tabla 2.2. del anexo II, la estabilidad al fuego de los elementos 
portantes y escaleras que sean del recorrido de evacuación, no tendrá un valor 
inferior a: 
Nivel de Riesgo: Bajo 
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Tabla 8.2.3. Estabilidad al fuego estructurales 
 
Se le aplica un tratamiento a toda la estructura con pintura intumescente de EF-30. 
 
Para la estructura principal de cubiertas ligeras y sus soportes en plantas 
sobre rasante, no previstas para ser utilizadas en la evacuación de los ocupantes, 
siempre que se justifique  que su fallo no pueda ocasionar daños graves a los 
edificios o establecimientos próximos, ni comprometan la estabilidad de otras 
plantas inferiores o la sectorización de incendios implantada y, si su riesgo 
intrínseco es medio o alto, disponga de un sistema de extracción de humos, se 
podrán adoptar los valores siguientes: 
 
Tabla 8.2.4. Valores riesgo 
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P = 1,10 · p = 1,10 · 20 = 22 personas 
 
 
8.4.6.2. LONGITUD DEL RECORRIDO DE EVACUACIÓN 
 
Las distancias máximas de los recorridos de evacuación de los sectores de 
incendio de los establecimientos industriales no superarán los valores indicados 
en el siguiente cuadro y prevalecerán sobre las establecidas en el artículo 7.2 de 
la NBE/CPI/96: 
Tabla 8.2.5. Longitud recorrido evacuación 
 
Como la ocupación es inferior a 25 personas, se puede aumentar el 
recorrido a 50 m. Por lo tanto no tendrá salidas de emergencia, se saldrá por las 




Las escaleras que se prevean para evacuación descendente serán 
protegidas, conforme al apartado 10.1 de la NBE/CPI/96, cuando se utilicen para 
la evacuación de establecimientos industriales que, en función de su nivel de 
riesgo intrínseco, superen la altura de evacuación siguiente: 
Riesgo alto: 10 m. Riesgo medio: 15 m. 
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Riesgo bajo: 20. 
 
 
No es necesario proteger las escaleras, ya que las escaleras del proyecto 




La eliminación de los humos y gases de la combustión, y, con ellos, del 
calor  generado, de los espacios ocupados por sectores de incendio de 
establecimientos industriales debe realizarse de acuerdo con la tipología del 
edificio en relación con las características que determinan el movimiento del 
humo. 
a) Los sectores con actividades de producción: 
 
1º De riesgo intrínseco medio y superficie construida > 2000 m2. 
 
2º De riesgo intrínseco alto y superficie construida >1000 m2. 
 
b) Los sectores con actividades de almacenamiento:  
 
1ºDe riesgo intrínseco medio y superficie construida > 
1000 m2. 2º De riesgo intrínseco alto y superficie 
construida > 800 m2. 
No será necesario disponer de ventilación, ya que todas las superficies son 




Se dispondrán de sistemas de almacenaje en estanterías metálicas 
operadas manualmente. Este tipo de estanterías deben cumplir los requisitos 
siguientes: 
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a)  En el caso de disponer de sistema de rociadores automáticos, 
respetar las holguras para el buen funcionamiento del sistema de extinción. 
b) Las dimensiones de las estanterías no tendrán más limitación que la 
correspondiente al sistema de almacenaje diseñado. 
c) Los pasos longitudinales y los recorridos de evacuación deberán tener 
una anchura libre igual o mayor que un m. 
d) Los pasos transversales entre estanterías deberán estar distanciadas 
entre sí, en longitudes máximas de 10 m para almacenaje manual y 20 m 
para almacenaje mecanizado, longitudes que pondrán duplicarse si la 
ocupación en la zona de almacén es inferior a 25 personas. El ancho de los 
pasos será igual al especificado en el párrafo c). 
 
 
8.4.9. INSTALACIONES TÉCNICAS 
 
La instalación eléctrica cumple con los requisitos de su reglamento vigentes. 
 
 
8.4.10. RIESGO DE FUEGO FORESTAL 
 
Inexistente al contar con más de 25 metros de anchura libre de vegetación 
baja y arbustiva. 
 
 
8.4.11. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
8.4.11.1. SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE DETECCIÓN DE INCENDIOS 
 
El edificio es de tipo C, riesgo intrínseco bajo, no es necesario la 
instalación de sistemas automáticos de detección contra incendios. 
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8.4.11.2. SISTEMAS MANUALES DE ALARMA DE INCENDIO 
 
Edificio de tipo C, nivel de riesgo intrínseco bajo, superficie total de sector 
de incendios 1200 m2 > 1000 m 2, por que sí es necesario la instalación de 
sistemas manuales de alarma de incendio. 
Se instalarán 2 pulsadores de alarma de incendio. Se situará uno de ellos 
junto a la salida principal de la nave, y el otro junto a la puerta del almacén. La 
distancia máxima a recorrer desde cualquier punto hasta alcanzar un pulsador no 
debe superar los 25 m. 
 
8.4.11.3. SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE ALARMA No es 
necesario. 
8.4.11.4. SISTEMAS DE HIDRANTES EXTERIORES No 
es necesario. 
8.4.11.5. EXTINTORES DE INCENDIO 
 
Se instalarán extintores de incendio portátiles en todos los sectores de incendio de 
los establecimientos industriales. 
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Tabla 8.2.6. Extintores portatiles 
 Se instalarán 6 naves en la totalidad del edificio. Uno en la planta que 
alberga los vestuarios, comedor y aseos, otro en la planta de oficina técnica y los 
cuatro restantes distribuidos por la zona de almacén y producción, de tal manera 
que siempre se disponga de extintores visibles cercanos en caso de incendio. 
 
8.4.11.6. BOCAS DE INCENDIO 
 
No será necesaria la instalación de bocas de incendios equipadas (BIE), ya que se 
trata de un edificio de tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es bajo y su superficie total 
construida   es inferior de 1200 m2. 
 
8.4.11.7. SISTEMAS DE COLUMNA SECA No es 
necesario. 
 
8.4.11.8. SISTEMAS ROCIADORES AUTOMÁTICOS DE AGUA 
 
No será necesaria la instalación de sistemas rociadores automáticos de agua, ya que se 
trata de un edificio de tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es bajo y su superficie total 
construida es inferior de 1200 m2. 
 
 
8.4.11.9. SISTEMAS DE AGUA PULVERIZADA. 
Nave industrial para almacenamiento                                               Documento 8: Estudios con entidad propia   
EUITI-Bilbao                                                     Agosto de 2017                                                   147  
 
No es necesario. 
 
8.4.11.10. SISTEMAS DE ESPUMA FÍSICA. No es 
necesario. 
8.4.11.11. SISTEMAS DE EXTINCIÓN POR POLVO. 
No es necesario  
 
8.4.11.12. SISTEMAS DE EXTINCIÓN POR AGENTES EXTINTORES 
GASEOSOS. No es necesario  
8.4.11.13. SISTEMAS DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA. No es 
necesario. 
8.4.11.14. SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CONTRA 
INCENDIOS. 
No será necesario ya que no hay que dar servicio a ningún sistema de 
lucha contra incendios enumerado a continuación: 
- BIE. 
- Red de hidrantes exteriores. 
- Rociadores automáticos. 




Se procederá a la señalización de las salidas de uso habitual o de 
emergencia, así   como la de los medios de protección contra incendios de 
utilización manual, cuando no sean fácilmente localizables desde algún punto de 
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